PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO CON CRITERIOS DE ADJUDICACION EXCLUSIVAMENTE
CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS.

Expediente: Realizacion de las obras de ejecucion de una Residencia-
Unidad de Convivencia para personas mayores en parcela 5241-2,
poligono 1 de Moraleja de Sayago conforme a Proyecto elaborado por el
Arquitecto Juan R. Brualla Luelmo.

Localidad: Moraleja de Sayago
Cédigo NUTS del emplazamiento principal de las obras: ES419

Cédigo CPV:45200000-9 trabajos generales de construccion de edificios y
obras de ingenieria civil.
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|. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza privada sin
perjuicio de la aplicacion al mismo en lo relativo a la preparacion y
adjudicacion del contrato por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP),
el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Publico, el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en
adelante RGLCAP), en lo que no se opongan a la citada Ley, la Ley 12/2007,
de 26 de noviembre, para la promocion de la igualdad de género en
Andalucia, la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Publica de
Andalucia, el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la
organizacién administrativa para la gestion de la contratacion de la
Administracion de la Junta de Andalucia y sus entidades instrumentales y
se regula el régimen de bienes y servicios homologados; con caracter
supletorio se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y,
en su defecto, las normas de derecho privado.

Asimismo, también se regira el contrato por la normativa sectorial que
resulte aplicable segun el tipo de obra de que se trate de acuerdo con lo
establecido en el correspondiente proyecto de obras.

Los contratos que impliquen el tratamiento de datos de cardcter personal
deberan respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccién de datos) (en
adelante RGPD), la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de proteccion
de datos personales y garantia de los derechos digitales y demas normativa
de aplicacion en vigor en materia de proteccién de datos.



El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, sus anexos, asi como todos los
documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitacidn, revestiran
caracter contractual. Los contratos se ajustaran al contenido del presente
pliego, cuyas cldusulas se consideraran parte integrante de los mismos.

Queda prohibida toda negociacién de los términos del contrato con las
personas licitadoras.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de
los documentos contractuales, prevalecerd el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos vy
obligaciones que asumirdn las partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto
aprobado por esta Fundacion, se atendera al orden de prelacion que se fije
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que forma parte del
proyecto, y en el caso de que no estuviera fijado en el mismo, el orden de
prelacion serd el indicado por la Direccién Facultativa, que determinara, con
las limitaciones establecidas en las clausulas 18.1. apartado 2 y 20, el
documento que en cada caso deba prevalecer.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos
anexos, o de las instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la
Administracion, que puedan ser de aplicacion en la ejecucion de lo pactado,
no eximira a la persona contratista de la obligacidn de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 13 de la LCSP, el contrato tiene
por objeto la ejecucion de las obras o trabajos que se sefialan en el anexo |
del presente pliego, de acuerdo con el proyecto aprobado por la Fundacion
elaborado por Juan R. Brualla Luelmo y las condiciones establecidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas, asi como, en su caso, los derivados de los
proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en la forma
establecida en los articulos 203 a 207 y 242 de la LCSP.



Las necesidades a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta se describen en la Memoria del referido proyecto.

3. Presupuesto base de licitacion, valor estimado y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion es el de 242.867,29€, en el que se indicara
como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor
Afadido que deba soportar la Administracion, que serd un 10%.

El presupuesto base de licitacion, que serd adecuado a los precios del
mercado, se desglosara en los presupuestos , indicando los costes directos
e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinacidn. En
los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para
su ejecucion formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base
de licitacion indicard de forma desglosada y con desagregacion de géneroy
categoria profesional los costes salariales estimados a partir del convenio
laboral de referencia.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e
incluird, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas
y canones de cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los
gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, y se
abonara con cargo a las anualidades que se sefalen en el contrato.

El sistema de determinacidn del precio, tomara como referencia el proyecto
basico de la obra y podra formularse tanto en términos de precios unitarios
referidos a los distintos componentes de la prestacion o a las unidades de
la misma que se ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto
alzado, a la totalidad o a parte de las prestaciones del contrato.

El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 de la
LCSP, serd el recogido en el presupuesto, y ha sido tenido en cuenta para
elegir el procedimiento de licitacion aplicable a este contrato y la publicidad
a la que va a someterse. El método de cdlculo aplicado por el érgano de
contratacion para calcular el valor estimado, que tendra en cuenta los
precios habituales del mercado, se establece en el proyecto.



Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente
pliego y demas disposiciones de aplicacion, y que no figuren recogidos en
el proyecto objeto de licitacién entre los costes directos e indirectos de
ejecucion, se consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos Generales
de Estructura.

Si asi se establece , el precio del presente contrato podra ser objeto de
revision, al alza o a la baja, a cuyos efectos se establecera en el citado anexo
la férmula de revision aplicable, que serd invariable durante la vigencia del
contrato, en los términos del articulo 103.4 de la LCSP, y con las condiciones
establecidas en el articulo 103.5 LCSP.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucién de las obras seran los
que figuran en el proyecto aprobado por la Administracién, afectados por
el coeficiente de adjudicacion resultante de la oferta econdmica realizada
por la persona licitadora.

En el contrato se establecera igualmente la posibilidad de incluir cldusulas
de variacion de precios en funcién del cumplimiento o incumplimiento de
determinados objetivos de plazos o de rendimiento, de conformidad con lo
establecido en el articulo 102.6 de la LCSP.

4. Existencia de crédito.

Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones
econdmicas que se derivan para la Fundacion la firma del contrato a que se
refiere el presente pliego, y obra en el expediente documento contable que
acredita la existencia del mismo.

De acuerdo con lo exigido en el apartado 2 de la disposicion adicional
trigésima segunda de la LCSP, debe considerarse que el d6rgano con
competencia en materia de contabilidad es el Patronato de la Fundacion.

5. Plazo de ejecucion.



El plazo de ejecucion del contrato, asi como los plazos parciales que, en su
caso, pudieran establecerse, seran los fijados en el contrato.

No obstante, dicho plazo podrad ser inferior al expresado ,cuando sea haya
establecido como criterio de adjudicacion, (que no es el caso, ya que el
unico criterio es el precio) ,siendo el plazo de ejecucién de la obra el que
figure en la oferta seleccionada por la Fundacion. Los plazos parciales seran
los que se fijen en la aprobacion del Programa de Trabajo. Todos estos
plazos comenzaran a contar a partir de la autorizacion para la iniciacion de
las obras dada por la Fundacion.

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion
del replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne , que no
podra ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacién salvo casos
excepcionales justificados, el servicio de la Fundacion encargada de las
obras procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion
del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del
resultado que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un
ejemplar de la misma al érgano que celebro el contrato.

El Acta de comprobacién del replanteo y los plazos parciales que puedan
fijarse al aprobar el Programa de Trabajo con los efectos que en esta
aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del contrato, a los
efectos de su exigibilidad.

La persona contratista esta obligada a cumplir el contrato dentro del plazo
total fijado para la realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales
sefialados para su ejecucién sucesiva. Los plazos parciales tanto de fases
como de hitos tendran la misma consideracién que el plazo total en los
términos del articulo 193.5 de la LCSP. La falta de ejecucidén en plazo dara
lugar a la constituciéon automatica del contratista en mora sin necesidad de
previa intimacidon, en los términos y con las consecuencias que se
establecen en la clausula 17.

6. Capacidad y solvencia de la persona empresaria para contratar.
6.1. Aptitud y Capacidad.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en



alguna de las prohibiciones de contratar que sefiala el articulo 71 de la LCSP,
y acrediten su solvencia econdmica y financiera y técnica, conforme a lo
establecido en los articulos 86 a 88 de la LCSP,0, en los casos en que asi lo
exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

En los procedimientos iniciados a partir del dia 9 de septiembre de 2018,
todas las personas licitadoras que se presenten a los mismos deberdn estar
inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico o, indistintamente, en el Registro de Licitadores en la fecha
final de presentacion de ofertas salvo que esta obligacién de inscripcion
registral se excepcione en el anexo |, en su caso, para que no se vea limitada
la concurrencia. En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios
extranjeros de un Estado miembro de la Unién Europea o signatario del
Espacio Econdmico Europeo, la acreditacion de su capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un
Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacién
acreditativa de los citados extremos, que debera presentar, en este ultimo
caso, en el plazo concedido para la presentacion de la garantia definitiva.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran a la
persona contratista determinados requisitos relativos a su organizacion,
destino de sus beneficios, sistema de financiacion u otros para poder
participar en el correspondiente procedimiento de adjudicacion, estos
deberdn ser acreditados por la persona licitadora al concurrir en el mismo.

Asimismo, deberdn contar con la habilitacién empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacion de las prestaciones que
constituyan el objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o dambito de
actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les
sean propios.

Para las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Econdmico Europeo, empresas no comunitarias y uniones de
empresarios, se estara a lo dispuesto en los articulos 67, 68 y 69 de la LCSP
respectivamente.



empresarios, se estara a lo dispuesto en los articulos 67, 68 y 69 de la LCSP
respectivamente.

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales
quedaran obligadas solidariamente y deberan nombrar a una persona
representante o apoderada unica de la unidn con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa. A efectos de la licitacion, deberan indicar los nombres y
circunstancias de las que la constituyan y la participacion de cada una, asi
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato.

El érgano de contratacidon tomara las medidas adecuadas para garantizar
que la participacion en la licitacion de las empresas que hubieran
participado previamente en la elaboracién de las especificaciones técnicas
o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al
organo de contratacion durante la preparacion del procedimiento de
contratacion, no falsee la competencia. Entre esas medidas podra llegar a
establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas,
entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio, puedan ser excluidas de
dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el
cumplimiento del principio de igualdad de trato.

En todo caso, antes de proceder a la exclusion del licitador que participd en
la preparacién del contrato, debera darsele audiencia para que justifique
que su participacion en la fase preparatoria no puede tener el efecto de
falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto
al resto de las empresas licitadoras.

Entre las medidas para garantizar que en la participacién en la licitacion no
se falsee la competencia se encontraran la comunicacién a los demas
licitadores de la informacién intercambiada en el marco de la participacion
en la preparacién del procedimiento de contratacién o como resultado de
ella, y el establecimiento de plazos adecuados para la presentacion de
ofertas. De conformidad con lo establecido en el articulo 336.1, j) de la



LCSP, las medidas adoptadas se consignardn en los informes especificos
sobre los procedimientos para la adjudicacion de los contratos.

No obstante lo anterior, la participacion en una consulta preliminar del
mercado no impide la posterior intervencién en el procedimiento de
contratacion, en los términos establecidos en el articulo 115.3 in fine LCSP.

6.2. Solvencia.

Para celebrar contratos, las personas empresarias deberan acreditar estar
en posesion de las condiciones minimas de solvencia asi como acreditar las
mismas. Este requisito sera sustituido por el de la clasificacién, cuando ésta
sea exigible conforme a lo dispuesto en la LCSP.

Para acreditar la solvencia necesaria la persona empresaria podra basarse
en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que
demuestre que, durante toda la ejecucién del contrato, dispone
efectivamente de esa solvencia y medios, y que la entidad a la que recurra
no esté incursa en una prohibicidn de contratar. En las mismas condiciones,
los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que
se refiere el articulo 69, podran recurrir a las capacidades de entidades
ajenas a la unidén temporal. Cuando una empresa desee recurrir a las
capacidades de otras entidades, demostrard al érgano de contratacion que
va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal
efecto del compromiso por escrito de dichas entidades, conforme a lo
previsto en la clausula 10.5.

El 4rgano de contratacidn podra exigir que determinadas partes o trabajos,
en atencidn a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por la
propia persona licitadora o, en el caso de una oferta presentada por una
unidn de empresarios, por un participante en la misma, siempre que asi se
haya previsto en el anexo | con indicacion de los trabajos a los que se refiera.

En el caso de las uniones temporales, tanto de personas fisicas como
juridicas, a los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de
clasificacion, respecto de los empresarios que concurran agrupados se
atendera a lo establecido en el articulo 69.6 de la LCSP.



7. Perfil de contratante.

La pagina web de la Fundacion actuara como perfil de contratante del
organo de contratacion se publicard la informacion relativa a este contrato,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP.

Asimismo, se publicaran en el perfil del contratante las respuestas a las
solicitudes de aclaracion al PCAP o al resto de la documentacién.

Il. ADJUDICACION DEL CONTRATO
8. Procedimiento de adjudicacion y tramitacion del expediente.

El contrato de obras se adjudicara mediante procedimiento abierto
simplificado (articulo 159, apartados 1 a 5 de la LCSP). En el informe del
Patronato se indicara la forma de tramitacion del expediente y la posibilidad
o no de incluir variantes.

9. Presentacion de las proposiciones.

El 6rgano de contratacion, en este caso el Patronato de la Fundacién
anunciara la licitacion del contrato en su perfil de contratante en la web
fundacionlapazmoralejadesayago.es.

Cada persona licitadora no podra presentar mds de una proposicion, ni
suscribir ninguna propuesta en unidn temporal con otras si lo ha hecho
individualmente o figurar en mds de una unién temporal. La infraccion de
estas normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas por ella
suscritas.

Las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse a los pliegos y
documentacién que rigen la licitacién, y su presentacidn supone la
aceptacion incondicionada por la persona empresaria del contenido de la
totalidad de las cldusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o
reserva alguna.

Las personas licitadoras presentaran, en su caso, una declaracion a incluir
en el sobre Unico, designando qué documentos administrativos y técnicos
y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados
confidenciales, tal como se indica en el articulo 133 de la LCSP. El caracter
de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a
los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras



informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la
competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacion o en otros
posteriores. El deber de confidencialidad del érgano de contratacion asi
como de sus servicios dependientes no podra extenderse a todo el
contenido de la oferta de la persona adjudicataria, ni a todo el contenido
de los informes y documentacién que, en su caso, genere directa o
indirectamente el 6rgano de contratacion en el curso del procedimiento de
licitacién. Unicamente podra extenderse a documentos que tengan una
difusion restringida, y en ninguin caso a documentos que sean publicamente
accesibles.

El deber de confidencialidad tampoco podrd impedir la divulgacién publica
de partes no confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su
caso, la liquidacion, los plazos finales de ejecucidn de la obra, las empresas
con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes
esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato,
respetando en todo caso lo dispuesto en el RGPD y demds normativa de
aplicacién en vigor en materia de proteccion de datos.

9.1. Lugar y plazo de presentacion.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva, se presentaran,
dentro del plazo sefialado en el anuncio publicado en el perfil de
contratante, necesaria y Unicamente por escrito en sobre cerrado.

Los plazos de presentacién de las ofertas se ampliaran cuando por cualquier
razon los servicios dependientes del érgano de contratacion no hubieran
atendido 6 dias antes de que finalice el plazo de presentacion de ofertas, el
requerimiento de informacion que la persona interesada hubiere
formulado al menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacion
de las proposiciones, de conformidad con lo establecido en el articulo 138.3
de la LCSP y la citada informacion adicional solicitada tenga un caracter
relevante a los efectos de poder formular una oferta o solicitud que sean
validas, conforme a lo estipulado en el articulo 136.2 de la LCSP.

Asimismo, se ampliara el plazo de presentacion de las ofertas en el caso de
que se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la



contratacidn, sin perjuicio de lo sefialado en los articulos 122.1y 124 de la
LCSP.

La duracion de la prérroga en todo caso sera proporcional a la importancia
de la informacidn solicitada por el interesado.

9.2. Forma de presentacion.

Al ser todos los criterios de adjudicacion cuantificables mediante la mera
aplicacion de férmulas, las personas licitadoras deberdn confeccionar y
presentar un Unico sobre.

Toda la documentacion de las proposiciones presentadas debera venir en
castellano. La documentacion redactada en otra lengua debera
acompanarse de la correspondiente traduccion oficial al castellano.

Las personas fisicas o las personas juridicas por medio de su representante
presentaran una declaracion responsable respecto a ostentar Ia
representacion de la sociedad, a contar con la adecuada solvencia
econdmica o financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion
correspondiente, a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la
actividad, a no estar incurso en prohibiciéon de contratar alguna y, en su
caso, a la existencia del compromiso a que se refiere el articulo 75.2 de la
LCSP.

Asimismo, en el supuesto de haberse sefalado, el organismo u organismos
de los que las personas licitadoras pueden obtener la informacién
pertinente sobre las obligaciones previstas en el articulo 129.1 de la LCSP,
estas manifestaran que han tenido en cuenta en la elaboracién de sus
ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia
de fiscalidad, proteccion del medio ambiente, proteccién de empleo,
igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales
e insercidn sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion
de contratar a un numero o porcentaje especifico de personas con
discapacidad, e indicaran, bien que no pertenece a ningun grupo de
empresas o bien que se encuentra en alguno de los supuestos previstos en
el articulo 42 del Codigo de Comercio y pertenece a un grupo de empresas,
con indicacidn de la relacion de las empresas de dicho grupo y de las que se
presentan a la licitacion.



Por dltimo, en el supuesto de empresas extranjeras, en los casos en que el
contrato vaya a ejecutarse en Espafa, esta declaracion debera contener la
manifestacion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,

al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona
licitadora.

c) Declaracién de confidencialidad.

De conformidad con lo establecido en la clausula 9, las personas licitadoras
podran presentar una declaraciéon, designando qué documentos
administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales.

d) Declaracién de uniones temporales.

Las personas empresarias que concurran a la licitacion agrupadas en
uniones temporales deberan presentar una declaracién de compromiso de
constitucion en unién temporal, indicando los nombres y circunstancias de
las que la suscriben, el porcentaje de participacion de cada una de ellas, asi
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unidn
temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato y designando a la
persona o personas que durante la vigencia del contrato han de ostentar la
plena representacion de todas ante la Administracion.

e) Declaracion sobre subcontratacion

En el supuesto de que se haya sefialado que las personas licitadoras
indiquen la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, deberdn
presentar una declaracion al respecto sefialando el importe y el nombre o
el perfil empresarial de las personas subcontratistas a las que se vaya a
encomendar su realizacion.

Asimismo, en aquellos contratos cuya ejecucion requiera el tratamiento por
el contratista de datos personales por cuenta del responsable del
tratamiento, se recogera la obligacion de las personas licitadoras de que
indiquen en su oferta si tienen previsto subcontratar los servidores o los
servicios asociados a los mismos mediante la declaracidn que se recoge en
el anexo XXI calificdndose esta obligacién como esencial a los efectos de lo
previsto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.



f) Documentacion correspondiente a los criterios de adjudicacion
cuantificables mediante la aplicacién de férmulas.

En el sobre se incluira la documentacion del presente pliego entre la que
deberd encontrarse, en todo caso, la proposicion econdmica, en orden a un
Unico criterio de adjudicacion , que es el precio.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores,
deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en
el momento de perfeccion del contrato.

10. Seleccion de la persona contratista, adjudicacién y formalizacion
10.1. Mesa de contratacion.

La Mesa de contratacién serd designada por el 6rgano de contratacion, cuya
composicion se publicard en su perfil de contratante con una antelacion
minima de siete dias con respecto a la reunién que celebrara la misma para
la apertura de los sobres.

10.2. Apertura, anélisis y subsanacién de la documentacién del sobre tnico
electrdnico.

En el dia y hora sefialados en el perfil de contratante del 6rgano de
contratacion se reunird la Mesa de contratacion para la apertura de los
sobres de las personas licitadoras.

La Mesa de contratacién analizara la documentacion presentada y, tras, en
su caso, solicitar la necesaria subsanacién de documentacién o informacion
complementaria adoptara el oportuno acuerdo sobre la admision definitiva
de las personas licitadoras, previa exclusion de las ofertas que no cumplan
los requerimientos del Pliego.

10.3. Exclusidn, evaluacién y clasificacion de las proposiciones.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicacion y su ponderacion se
fijaran por orden decreciente

Se deberan incluir los parametros objetivos que permitan identificar los
casos en los que una oferta se considere anormalmente baja. En tal caso se



debera dar audiencia por medios electrénicos a la persona licitadora para
que, en un plazo maximo de cinco dias habiles contados desde el envio de
la correspondiente comunicacidn, justifique la viabilidad de su oferta de
acuerdo con lo establecido en el articulo 149 de la LCSP, y solicitar el
asesoramiento técnico del servicio correspondiente. La Mesa de
contratacion evaluard toda la informacién y documentacién proporcionada
por el licitador en plazo y elevard de forma motivada la correspondiente
propuesta de aceptacién o rechazo al 6rgano de contratacién. Si el érgano
de contratacion, considerando la justificacion efectuada por la persona
licitadora y los informes técnicos, estimase que la informacidn recabada no
explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos
por la persona licitadoray o de costes, o cualquier otro pardmetro en base
al cual se haya definido la anormalidad de la oferta y que, por lo tanto, la
oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusidn de valores
anormales, la excluira de la clasificacion.

En general, se rechazardn las ofertas incursas en presuncion de
anormalidad si estan basadas en hipotesis o practicas inadecuadas desde
una perspectiva técnica, econdmica o juridica. En todo caso, se rechazaran
las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran
la normativa sobre subcontratacién o no cumplen las obligaciones
aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la
LCSP.

En la sesién de apertura del sobre o en otra posterior (si las personas
licitadoras deben subsanar, deben presentar cualquier otra documentacion
que no esté inscrita en el Registro de Licitadores o se han identificado casos
en los que se presuma la existencia de ofertas anormalmente bajas), la
Mesa de contratacion evaluard y clasificara, por orden decreciente, las
proposiciones admitidas en funciéon de la suma de las puntuaciones
obtenidas en el conjunto de los criterios de adjudicacion establecidos en el
presente pliego, y elevara la correspondiente propuesta de adjudicacion a
favor de la persona licitadora con mejor puntuaciéon al érgano de
contratacién, la cual no crea derechos a favor de la persona licitadora
propuesta.



En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas, como
la mejor desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la
adjudicacion, tendran preferencia:

a) Las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacién de
ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de personas trabajadoras con
discapacidad superior a lo establecido en el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social y en el articulo 76.4 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre,
de los Derechos y la Atencidn a las Personas con Discapacidad en Andalucia.
En caso de empate entre aquéllas, tendra preferencia la persona licitadora
que disponga del mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con
discapacidad en su plantilla.

b) Las empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen otras
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, cuenten con
protocolo de acoso sexual y por razén de sexo, asi como que las medidas de
igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad,
de acuerdo con las condiciones que reglamentariamente se establezcan,
conforme a lo establecido en el articulo 45 de la Ley 8/2017, de 28 de
diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no
discriminacion de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucia, y de
conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promocion
de la Igualdad de Género de Andalucia.

c) Las empresas de insercién de las reguladas en la Ley 44/2007, de 13
de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de insercion.

d) Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de
Comercio Justo para la adjudicacion de los contratos que tengan como
objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo.

e) Las empresas que presenten un adecuado compromiso
medioambiental.

En la aplicacién de las preferencias tendra prioridad la proposicion de la
empresa que reina un mayor nimero de las caracteristicas sefialadas y en
caso de empate se aplicardn los criterios sociales de desempate
establecidos en el apartado 2 del articulo 147 de la LCSP.



La documentacion acreditativa de los criterios de desempate establecidos
en este apartado solo sera aportada por las personas licitadoras en el
momento en que se produzca el empate.

10.4. Comprobacioén de la inscripcion en el Registro de Licitadores.

Salvo que se excepcione, la Mesa de contrataciéon comprobara en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o
en el Registro de Licitadores que la empresa propuesta adjudicataria esta
debidamente constituida, la persona firmante de la proposicién tiene poder
bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia econémica, financiera
y técnica y no esta incursa en ninguna prohibicion para contratar.

Si de la comprobacion efectuada resultara que alguno o todos de los datos
y documentos indicados no hubieran estado inscritos en los citados
Registros de Licitadores a la fecha de finalizacion del plazo de presentacion
de proposiciones, la Mesa de contratacién le solicitard subsanacion y en
caso contrario se excluird la proposiciéon de la persona licitadora de la
clasificacion efectuada conforme a lo establecido en la clausula 10.3,
procediendo a efectuar una nueva propuesta de adjudicacion a la
proposicién que ocupe ahora el primer lugar de la clasificacion, y a realizar
la comprobacién establecida en esta clausula respecto a la persona
licitadora que la hubiera presentado.

10.5. Documentacion previa a la adjudicacion.

1. Efectuada, en su caso, la comprobacion establecida en la clausula
precedente, la Mesa de contratacion requerird a la persona licitadora a
cuyo favor propuso la adjudicacién para que, en el plazo de los siete dias
habiles siguientes al del envio del requerimiento, presente la
documentacién prevista en las letras siguientes, tanto propia como de



aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, en funcién de los
siguientes supuestos:

a) En el supuesto de que en el anexo | del pliego no se hubiera excepcionado
la obligacion de inscripcion en el Registro de Licitadores, deberd presentar
la documentacion que se relaciona en los siguientes puntos del apartado 2
de esta clausula a:

- la letra d),documentos justificativos de disponer efectivamente de los
medios que se haya comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion de
contrato, conforme al articulo 76.2 de la LCSP;

- la letra j), apartado 4, de esta cldusula, garantia definitiva;

- la letra k), apartado 4, de esta cldusula, certificado de inscripcion en el
registro de empresas acreditadas; asi como la del resto de apartados, en
caso de que no estuviera incluida en el Registro de Licitadores o hubiese
decaido su vigencia.

Todo ello sin perjuicio de que las personas licitadoras deban presentar en
todo caso una declaracion expresa responsable, emitida por la persona
licitadora o por sus representantes con facultades que figuren en el
Registro, relativa a la no alteracion de los datos que constan en el mismo.

Asimismo, cuando la persona licitadora recurra a las capacidades de otras
entidades, debera presentar el compromiso por escrito de las entidades, en
los términos del articulo 75.2 de la LCSP.

b) Si se hubiera excepcionado la obligacion de inscripcion en el Registro de
Licitadores y en el supuesto de personas empresarias extranjeras de un
Estado miembro de la Unién Europea o signatario del Espacio Econémico
Europeo no inscritos en ningun registro de licitadores, se deberd aportar la
documentacién contemplada en el apartado siguiente.

La persona licitadora que haya presentado la mejor oferta presentara copia
electrénica, sea auténtica o no, de la documentaciéon requerida, sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. En todo caso la persona licitadora sera responsable de la veracidad
de los documentos que presente.

2. La documentacion a presentar sera la siguiente:



a. Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la persona
licitadora.

1. La capacidad de obrar de las empresarias o empresarios que fueren
personas juridicas se acreditarda mediante la escritura o documento de
constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su
caso, en el Registro Publico que corresponda, segun el tipo de persona
juridica de que se trate.

2. las personas licitadoras individuales acreditaran su personalidad y
capacidad mediante el Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el
documento que haga sus veces. El 6rgano de contratacién podré consultar
los datos de identidad a través de los sistemas de verificacion
correspondientes siempre que no medie derecho de oposicién En caso de
que se ejercite el derecho de oposicién, deberdn presentar copia
electrdnica, sea auténtica o no, del Documento Nacional de Identidad o del
documento que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que
constituya el objeto del contrato una determinada habilitacion empresarial,
se acompanard copia electrénica, sea auténtica o no, del certificado que
acredite las condiciones de aptitud profesional.

4. En cuanto a las empresas no espafiolas de estados miembros de la Unidn
Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econémico Europeo, tendran capacidad para contratar aquéllas que, con
arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren
habilitadas para realizar la prestacion de que se trate, lo que acreditara bien
mediante la aportacidon de la correspondiente documentacién, o bien
mediante la indicacién de la lista oficial de operadores econdmicos
autorizados de un Estado miembro al que pertenezcan, al objeto de que la
mesa de contratacion pueda consultarla.

Asimismo, cuando la legislacién del Estado en que se encuentren
establecidas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una
determinada organizacidn para poder prestar en él el servicio de que se
trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.



5. Las demds empresas extranjeras deberan justificar mediante informe, en
la forma recogida en el articulo 68 de la LCSP, que el Estado de procedencia
de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacién con la Administracidn y con los entes,
organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en
el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente andloga.

La acreditaciéon de su capacidad de obrar se instrumentard a través de
informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Econdmica y Comercial de Espafia en el
Exterior en cuyo dmbito territorial radique el domicilio de la empresa.

b. Documentos acreditativos de la representacidn.

Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra
presentaran poder de representacion.

El citado poder sera bastanteado por la Asesoria Juridica de la Fundacidn

Si la licitadora fuera persona juridica, el poder general debera figurar
inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial
para un acto concreto no serad necesario el requisito de su previa inscripcién
en el Registro Mercantil.

Ilgualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion
deberd acreditar su identidad mediante su Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. El 6rgano de
contratacion podra consultar los datos de identidad a través de los sistemas
de verificacion correspondientes siempre que no medie derecho de
oposicion En caso de que se ejercite el derecho de oposicion, debera
presentar copia electrdnica, sea auténtica o no, del Documento Nacional de
Identidad o del documento que haga sus veces.

c. Documentos que acreditan la solvencia econémica y financiera y técnica
o profesional.

1. La acreditacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica o
profesional se realizara por los medios que seran evaluados de acuerdo con
los criterios de seleccion que constan en el mismo.



Para acreditar la solvencia necesaria la persona empresaria podra basarse
en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que
demuestre que, durante toda la duracién de la ejecuciéon del contrato
dispondra efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que
recurra no esté incursa en prohibicion de contratar, debiendo a tal fin
aportar documento de compromiso de disposicion emitido por el érgano
de direccion de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de
tal circunstancia, en el que se contenga ademas la aceptacion expresa de
los efectos sefialados en el articulo 1257 del Cddigo Civil por la empresa que
preste su solvencia.

En caso de que el referido documento de compromiso de disposicion sea
aceptado por el érgano de contratacion, la Fundacién podra exigir el
cumplimiento por la empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo que
se comprometié con la empresa contratista.

En caso de resultar adjudicataria, la persona licitadora ejecutara el contrato
con los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Sélo
podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten
solvencia equivalente y previa autorizacion de la Fundacion contratante.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en
lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia econdmica vy
financiera, en el anexo | se indicara si el poder adjudicador exige formas de
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecucion
del contrato, incluso con caracter solidario.

El 6rgano de contratacion podra exigir que determinadas partes o trabajos,
en atencion a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por la
propia persona licitadora o, en el caso de una oferta presentada por una
unién de empresarios, por un participante en la misma.

Cuando no concreten los criterios y requisitos minimos para la acreditacion
de la solvencia econdmica y financiera, técnica, se estara a lo dispuesto en
los articulos 87.3 y 89.3 de la LCSP.

d) Documentacion justificativa de disponer efectivamente de los medios
que se haya comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion de contrato.



Podra exigirse a las personas juridicas que especifiquen, en la ofertao en la
solicitud de participacion, los nombres y la cualificacién profesional del
personal responsable de ejecutar la prestacion.

Asimismo, se indicara si las personas licitadoras, ademas de acreditar su
solvencia deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos
efectos se indicara si estos compromisos, que se integraran en el contrato,
tienen el caracter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el
articulo 211 de la LCSP, o si se establecen penalidades, conforme a lo
sefialado en el articulo 192.2 de la LCSP, para el caso de que se incumplan
por la persona adjudicataria.

En el caso de contratos en los que atendida su complejidad técnica sea
determinante la concrecion de los medios personales o materiales
necesarios para la ejecucion del contrato, los 6rganos contratacion exigiran
el compromiso a que se refiere el parrafo anterior.

En este caso, la persona licitadora presentara la documentacion justificativa
de disponer efectivamente de tales medios. Asimismo, debera presentar
escrito por el que designa al personal técnico que la empresa asignard con
caradcter permanente a la obra, y reunir las condiciones de titulacion,
especializacidon y experiencia que en el mismo se establecen. Cada uno de
los puestos debera ser ocupado, necesariamente, por una persona técnica
distinta

La acreditacion del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos
en el parrafo anterior se realizard exclusivamente mediante la
presentacidn, por cada una de las personas técnicas propuestas, de una
“Declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos y condiciones
exigidos al personal técnico asignado con cardcter permanente a la obra”,
a la cual podran anexar, en el caso de que asi lo consideren necesario, un
breve curriculum vitae.

Durante el procedimiento de adjudicacién, el personal técnico designado
en el citado escrito no podra ser sustituido por las personas licitadoras.

Durante la ejecucion de las obras serd necesaria la previa conformidad de
la Administracion para la sustitucién de las personas técnicas.



e) Obligaciones Tributarias.

-Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracidn
Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias o declaracién responsable de no estar obligada a presentarlas; o
bien autorizacién para recabar esta informacién por parte del organo de
contratacion

-Certificacion positiva, expedida por la Administracidn Tributaria de la Junta
de Andalucia, justificativa de la inexistencia con la Administracién
Autondmica de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en
el caso de contribuyentes contra quienes no proceda la utilizacién de la via
de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario; o bien autorizacidn
para recabar esta informacién por parte del érgano de contratacién

f. Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacion positiva expedida, por la Tesoreria Territorial de la Seguridad
Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con
la Seguridad Social, o declaracidon responsable de no estar obligada a
presentarlas; o bien autorizacion para recabar esta informacién por parte
del 6rgano de contratacion

g) Impuesto sobre Actividades Econdmicas.

Si la persona licitadora se hubiera dado de alta en el Impuesto sobre
Actividades Econdmicas en el ejercicio corriente, debera presentar
justificante de estar dada de alta en el epigrafe correspondiente al objeto
del contrato del citado impuesto. En caso de que se hubiera dado de alta
en otro ejercicio, debera presentar el justificante de pago del ultimo recibo.

En ambos supuestos se acompafiara una declaracion responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exenta de este impuesto presentaran declaracion
justificativa al respecto.

h) Personas trabajadoras con discapacidad.

Las personas licitadoras que tengan un nimero de 50 o mas personas
trabajadoras en su plantilla estaran obligadas a contar con, al menos, un
dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad o a adoptar las



medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril,
por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional
de la cuota de reserva en favor de personas trabajadoras con discapacidad.
A tal efecto, deberdn aportar, en todo caso, un certificado de la empresa en
que conste tanto el numero global de personas trabajadoras de plantilla
como el numero particular de personas trabajadoras con discapacidad en
la misma. En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas
alternativas legalmente previstas, deberan aportar una copia de la
declaracion de excepcionalidad y una declaracion con las concretas
medidas aplicadas. Asimismo, podrdn hacer constar en el citado certificado
el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en
la plantilla, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la
clausula relativa a la clasificacién de las ofertas.

Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en
su plantilla, deberan aportar, en todo caso, un certificado acreditativo del
nimero de personas trabajadoras de plantilla.

i) Promocion de la igualdad entre mujeres y hombres.

Las personas licitadoras deberan acreditar la elaboracion y aplicacion
efectiva de un Plan de Igualdad en los casos y forma establecidos en el
articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres en su redaccién dada por el Real Decreto-
ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantia de la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el
empleo y la ocupacion:

1. Cuando las personas licitadoras tengan cincuenta o mas personas
trabajadoras, con el régimen transitorio que se sefiala en la nota a pie de
pagina 2. Cuando asi se establezca en el Convenio Colectivo que sea de
aplicacion, en los términos previstos en el mismo.

3. Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento
sancionador la sustitucidn de las sanciones accesorias por la elaboraciony
aplicaciéon de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado
acuerdo.

A tal efecto las personas licitadoras acreditaran la elaboracion, aplicaciéon y
vigencia efectiva del citado Plan, entre otros, por alguno de los siguientes
medios:



-Copia electrdnica, sea auténtica o no, del Plan de Igualdad firmado por los
componentes de la comisién negociadora.

-Copia electronica, sea auténtica o no, del Acta de la comisién negociadora
por la que se aprueba el Plan de Igualdad, con expresién de las partes que
lo suscriban.

- Declaracién del representante de la empresa indicando la referencia de
publicacion del Plan de Igualdad o del Convenio en que aquél se inserte en
el boletin oficial correspondiente.

- Poseer la persona licitadora el distintivo “Igualdad en la Empresa” vy
encontrarse el mismo vigente. Uno de los requisitos generales de las
entidades candidatas a obtener el distintivo “Igualdad en la Empresa” es,
segun los dispuesto en el articulo 4.2. f) del Real Decreto 1615/2009, de 26
de octubre, “Haber implantado un plan de igualdad, en aquellos supuestos
en que la empresa esté obligada a su implantacién por imperativo legal o
convencional. En los demds supuestos, haber implantado un plan de
igualdad o politicas de igualdad”.

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto que la vigencia o aplicacién
efectiva de un Plan de Igualdad ofrezca dudas a la Mesa de contratacién
(por ejemplo, no consta el periodo de vigencia o éste ha transcurrido ya sin
que se conozca si se ha prorrogado o no) también podria solicitarse a la
persona licitadora que presente una declaracion relativa a que la misma
aplica efectivamente el Plan de Igualdad firmada por la representacion de
la empresa y de los trabajadores y trabajadoras.

En dicho Plan se fijaran los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las
estrategias y practicas a adoptar para su consecucién, asi como el
establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluaciéon de los
objetivos fijados.

j) Garantia definitiva. Resguardo acreditativo de la constitucién, en la
cuenta designada al efecto por la Fundacion, de una garantia de un 5% del
precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, a
disposicion del érgano de contratacidn.

La garantia que eventualmente deba prestarse podra constituirse mediante
retencion en el precio en la forma y condiciones previstas en dicho anexo.



En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las
penalidades o indemnizaciones exigibles al contratista, este debera reponer
o ampliar aquella, en la cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias
desde la ejecucidn, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

Cuando como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente
variacién el precio del mismo, deberd reajustarse la garantia, para que
guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo de
quince dias contados desde la fecha en que se notifique a la persona
empresaria el acuerdo de modificacion.

La devolucién o cancelacion de la garantia definitiva se realizard una vez
producido el vencimiento del plazo de garantia sefialado en el anexo |, y
cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa de Ila
persona contratista.

En el supuesto de recepcién parcial solo podra el contratista solicitar la
devolucién o cancelacion de la parte proporcional de la garantia cuando asi
se autorice expresamente en el anexo |.

k) Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas.

Cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta vaya a intervenir
en el proceso de subcontracion en el Sector de la Construcciédn como
contratista o subcontratista, debera aportar certificacion de estar inscrita
en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de la
Comunidad Auténoma o de las Ciudades Auténomas donde radique su
domicilio, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1109/2007,
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccion.

Asimismo cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta incluida
en el &mbito de aplicacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
desplace personas trabajadoras a Espafia, en virtud de lo previsto en la Ley
45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el
marco de una prestacion de servicios transnacional, debera aportar
certificacion de estar inscrita en el Registro dependiente de la autoridad



laboral en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su primera prestacién de
servicios en Espafa.

|) Declaracion responsable de proteccion de los menores.

Sila ejecucion del contrato implica contacto habitual con menores por parte
del personal adscrito al mismo de la persona adjudicataria, ésta, mediante
declaracion responsable, deberd especificar que todo el personal al que
corresponde la realizacion de las actividades objeto del contrato cumplen
con el requisito previsto en el articulo 13.5 de la Ley Organica 1/1996, de
15 de enero, de Proteccién Juridica del Menor, de modificacion parcial del
Codigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil

10.6. Adjudicacion del contrato.

Una vez comprobada que la documentacion requerida a la persona
licitadora que presentd la mejor oferta es correcta, el d6rgano de
contratacion le adjudicara el contrato dentro de los cinco dias naturales.

La resolucién de adjudicacion deberd ser motivada y serd notificada
directamente a la adjudicataria y a las restantes licitadoras y se publicara
en el perfil de contratante del rgano de contratacién en el plazo de 15 dias.

En todo caso, en dicha notificacién y en el perfil de contratante se indicara
el plazo en que debe procederse a la formalizacion del contrato.

La notificacidon debera contener, en todo caso, la informacién necesaria que
permita a las personas interesadas en el procedimiento interponer recurso
suficientemente fundado contra la decisidn de adjudicacion.

Cuando el érgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con
la propuesta formulada por la Mesa de contratacion debera motivar su
decision.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o
proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en
el pliego.

El 6rgano de contratacion podrd, siempre antes de proceder a la
formalizacion, decidir no adjudicar o celebrar el contrato por razones de
interés publico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del
procedimiento de adjudicacién en caso de haberse producido una



infraccion no subsanable de las normas de preparacién del contrato o de
las reguladoras del procedimiento de adjudicacién. En ambos casos, se
compensara a las personas licitadoras en la cantidad que, en su caso, se
indique . En el caso en el que no se establezca la cantidad, para su célculo
se utilizaran los criterios de valoracién empleados para la responsabilidad
patrimonial de la Administracion, a través de los trédmites del procedimiento
administrativo comun.

10. 7. Formalizacién del contrato.

Una vez adjudicado el contrato se procederd a su inmediata formalizacién
que, en todo caso, no podra tener lugar mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquél en que se realice la notificacion de la adjudicacion a las
personas licitadoras en la forma prevista en el articulo 151.2 de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

El contrato se perfecciona con su formalizacién y salvo que se indique otra
cosa en su clausulado se entendera celebrado en el lugar donde se
encuentre la sede del érgano de contratacion.

El contrato se formalizard en documento privado que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitacidn constituyendo dicho documento
titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. La persona
contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ninglin caso se
podran incluir en el documento en que se formalice el contrato cldusulas
que impliquen alteracion de los términos de la adjudicacién.

La formalizacidn del contrato, junto con el correspondiente documento del
contrato, se publicara en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion
en un plazo no superior a quince dias tras el perfeccionamiento del
contrato.

Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese
formalizado el contrato dentro del plazo indicado, se le exigira el importe
del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la
garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de la aplicacién
de la prohibicion de contratar prevista en el articulo 71.2, b) de la LCSP .

En este caso, el contrato se adjudicard a la siguiente persona licitadora por
el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa



presentacion de la documentacion establecida en la cldusula 10.5 del
presente pliego través de SiREC-Portal de Licitacidon Electrdnica.

Simultdaneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por la
adjudicataria el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares y demds documentos integrantes
del contrato.

No podra procederse a la ejecucion del contrato con caracter previo a su
formalizacion.

lIl. EJECUCION DEL CONTRATO

11. Persona responsable del contrato, direccidn facultativa e inspeccién de
las obras. Unidad de seguimiento y ejecucion.

El érgano de contratacion debera designar una persona responsable del
contrato a la que corresponderd coordinar, supervisar y controlar su
ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con
el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacién pactada. La
persona responsable del contrato, que serd a todos los efectos la
responsable de la Fundacion frente a la persona contratista, podra ser una
persona fisica o juridica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.

Las facultades del responsable del contrato seran ejercidas por el Director
Facultativo, a tenor de lo dispuesto en el articulo 62.2 de la LCSP y conforme
a lo establecido en los articulos 237 a 246 de la LCSP. El érgano de
contratacion concretara formalmente cualquier otra mision o instruccién
no contemplada en los citados preceptos que encargue al responsable del
contrato.

A estos efectos, le correspondera adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias para asegurar la correcta ejecucién del contrato
pudiendo inspeccionar las obras durante su construccién y, una vez
finalizadas, cuantas veces considere necesario, asi como solicitar la
informacién que estime oportuna para el correcto control del trabajo.

Con dicha finalidad, tendra libre acceso a la obra, quedando la persona
contratista obligada a facilitar la visita y los medios necesarios para la
realizacion de las actuaciones pertinentes, asi como acceso al Libro de



Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién (LRSSC).

La persona contratista aportard cuanta documentacidn y precisiones le
sean requeridas por el drgano de contratacién durante la ejecucién del
contrato. Cuando la persona contratista, o personas de ella dependientes,
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena
marcha del contrato, el 6rgano de contratacién podra exigir la adopcién de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

La persona responsable del contrato y encargada de la direccidn facultativa
podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta
de la persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacion. En caso contrario, la persona responsable certificard la
indemnizacién que corresponde a la ejecucién y reparacién de las catas,
valoradas a los precios unitarios del proyecto.

Asimismo, podrd ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales
y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada
caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los
gastos que por estas operaciones se originen.

La Direccidn Facultativa de la Obra, que incluye la Direccién de la Obra, la
Direccién de la Ejecucién de la Obra, la Coordinacién de la Seguridad en la
Obra, y la condicién de responsable del contrato, podra ser desarrollada
directamente por los servicios técnicos contratados por la Fundacidn.

La Direccion Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con
estricta sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro
de los plazos establecidos.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del
organo de contratacidn. Asi mismo, en caso de discordancias entre los
documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decisiéon alguna que
pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto



aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula 18.1.2 del
presente pliego.

La realizacién por la persona contratista de alteraciones en las unidades de
obra, sin autorizacidn previa de la Fundaciéon contratante, aln cuando éstas
se realizasen bajo las instrucciones de la Direccidn Facultativa, no generar3
obligacion alguna para la Fundacién, quedando ademas la persona
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono
alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Fundacién
pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de
Incidencias y un Libro de Subcontratacidn, asi como la documentacidn
necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Direccién Facultativa
de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periddicamente
y para el mejor desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista.

La persona contratista facilitara a la Fundacidn, sin coste adicional alguno,
la asistencia profesional de personal experto, ya sea para presentaciones,
reuniones explicativas o de informacidn o para aclaracién de dudas que se
puedan plantear en relacién con la realizacion de las obras.

Conindependencia de lo dispuesto hasta ahora, en el anexo | se establecera
la unidad encargada del seguimiento y ejecucién del contrato, de
conformidad con el articulo 62 de LCSP. La misma tendr4 libre acceso a las
obras e instalaciones asi como a la documentacién necesaria para el
desarrollo de las obras y estard facultado para dar instrucciones al
responsable del contrato. Ostenta las facultades de inspeccién de las
actividades desarrolladas por las personas contratistas durante la ejecucidn
del contrato, en los términos y con los limites establecidos en la normativa
aplicable para cada tipo de contrato.

12. Ejecucidn del contrato.

Igualmente, las comunicaciones y notificaciones con la persona contratista
derivadas de la ejecucion posterior del contrato se realizaran por medios
que permitan acreditan su recepcion.

12.1. Condiciones de ejecucion.



12.1. Condiciones de ejecucidn.

La ejecucidon del contrato se realizara a riesgo y ventura de la persona
contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de la LCSP para
los casos de fuerza mayor.

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas
en los pliegos y al proyecto que le sirve de base, y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion técnica diere a la persona
contratista la Direccién facultativa de las obras.

12.2. Condiciones especiales de ejecucion del contrato de carécter social,
ético, medioambiental o de otro orden.

Se indicaran las condiciones especiales de ejecucién del contrato, de
caracter econdmico, relacionadas con la innovacién, de tipo
medioambiental, social o relativas al empleo, de las que al menos una sera
de las enumeradas en el apartado 2 del articulo 202 de las LCSP, debiendo
estar todas ellas vinculadas al objeto del contrato, no ser discriminatorias y
ser compatibles con el derecho comunitario, asi como las penalidades por
su incumplimiento, conforme a lo previsto en el articulo 192.1 de la LCSP, o
si se les atribuye el caracter de obligaciones contractuales esenciales a los
efectos sefialados en la letra f) del articulo 211 de la citada Ley.

Cuando el incumplimiento de estas condiciones especiales no se tipifique
como causa de resolucion del contrato, se indicara en el anexo | si el mismo
podra ser considerado como infraccion grave a los efectos establecidos en
la letra c) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

Si la ejecucion del contrato implica la cesion de datos por parte del organo
de contratacién a la persona contratista, en el anexo | se indicara una
condicidn especial de ejecucién que haga referencia a la obligacion de la
persona contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unidn
Europea en materia de proteccion de datos, debiéndose indicar que esta
obligacion tiene el caracter de obligacion contractual esencial de
conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211
de la LCSP.

Todas las condiciones especiales de ejecucion serdn exigidas igualmente a
todos los subcontratistas que participen en la ejecucion del contrato.

12.3. Confidencialidad y proteccién de datos.



12.3.1 Confidencialidad

La persona contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella
informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucidn del contrato
a la que se le atribuya el referido caracter, o que por su propia naturaleza
deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de
cinco afios desde el conocimiento de esa informacién, salvo que se
establezca un plazo mayor. No po‘dré transferir informacion alguna sobre
los trabajos a terceras personas o entidades sin el consentimiento expreso
y por escrito de la Fundacidn, y sera necesario que con la formalizacién del
contrato se anexe al mismo el documento de acuerdo de confidencialidad

12.3.2 Proteccion de datos

La persona contratista, debera cumplir la normativa vigente en materia de
proteccion de datos personales y garantia de los derechos digitales y demas
normativa de aplicacién en vigor en materia de proteccién de datos. El
sometimiento de la persona contratista a la normativa sobre proteccién de
datos constituye una obligacidn esencial a los efectos de lo previsto en la
letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

Para ello, la persona contratista tendra la consideracion de encargado del
tratamiento en los el caso en que la contratacion implique el acceso del
contratista a datos de caracter personal de cuyo tratamiento sea
responsable la entidad contratante. En este supuesto, el acceso a esos
datos no se considerara comunicacion de datos. En todo caso, las
previsiones de este deberdn de constar por escrito.

A. Tratamiento de datos personales

Cuando la ejecucion del contrato requiera el tratamiento por la persona
contratista de datos personales por cuenta del responsable del
tratamiento, la persona contratista debera tratar los datos personales de
los cuales la entidad contratante es responsable de la manera que se
especifica en este pliego, que describe en detalle los datos personales a
proteger, el tratamiento a realizar y las medidas a implementar, asi como la
finalidad para la cual se cederan los datos personales al amparo de lo
dispuesto en los articulo 116.1 y 122.2 a) de la LCSP. El cumplimiento de
esta obligacion es de caracter esencial, de modo que su incumplimiento
dara lugar a la resolucién contractual, en los términos del articulo 211.1 f)
de la LCSP.



En caso de que, como consecuencia de la ejecucion del contrato, resultara
necesaria la modificacion de lo la persona adjudicataria lo requerira
razonadamente y sefialard los cambios que solicita. En caso de que la
entidad contratante estuviese de acuerdo con lo solicitado emitiria un
anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el
detalle del tratamiento.

Por lo tanto sobre la entidad contratante recaen las responsabilidades,
establecidas en la normativa de aplicacion, del Responsable del tratamiento
mientras que la persona adjudicataria ostenta las establecidas para el
encargado del tratamiento. No obstante, si este ultimo destinase los datos
a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las
estipulaciones del presente pliego y/o la normativa vigente, sera
considerado también como Responsable del Tratamiento, respondiendo en
dicho caso de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

B. Estipulaciones como Encargado de Tratamiento

La persona adjudicataria se obliga a garantizar el cumplimiento de las
siguientes obligaciones:

a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas
en el presente Pliego o demds documentos contractuales aplicables a la
ejecucion del contrato, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho
de la Unidn o nacional que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado
informard al responsable de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo
que tal Derecho lo prohiba por razones importantes de interés publico;

b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la
ejecucion del objeto del presente contrato.

c) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de
seguridad, asi como observary adoptar las medidas técnicas y organizativas
de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad,
secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso.

En particular, y sin cardcter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de
proteccion del nivel de riesgo y seguridad.

d) Mantener la mds absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a
los que tenga acceso para la ejecucion del contrato asi como sobre los que
resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se



hubieren obtenido. Esta obligacidn se extiende a toda persona que pudiera
intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del adjudicatario,
siendo deber del adjudicatario instruir a las personas que de él dependan,
de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber ain después
de la terminacion de la prestacion del Servicio o de su desvinculacidn.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales
objeto de este pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de
forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con
las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe informar
convenientemente. Y mantener a disposicion del érgano de contratacion
dicha documentacion acreditativa.

f) Garantizar la formacidon necesaria en materia de proteccidon de Datos
Personales de las personas autorizadas a su tratamiento.

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorizacion expresa del
Responsable del Tratamiento, no comunicar, ceder ni difundir los Datos
Personales a terceros, ni siquiera para su conservacion.

h) Nombrar Delegado de Proteccidn de Datos, en caso de que sea necesario
segun el RGPD, y comunicarlo al érgano de contratacion, también cuando
la designacidn sea voluntaria, asi como la identidad y datos de contacto de
la(s) persona(s) fisica(s) designada(s) por la persona adjudicataria como sus
representante(s) a efectos de proteccion de los Datos Personales
(representantes del Encargado de Tratamiento), responsable(s) del
cumplimiento de la regulacion del tratamiento de Datos Personales, en las
vertientes legales/formales y en las de seguridad.

i) Una vez finalizada la prestacion contractual objeto del presente Pliego, se
compromete, segun corresponda y se instruya en el anexo XIX, a devolver
o destruir (i) los Datos Personales a los que haya tenido acceso; (ii) los Datos
Personales generados por el adjudicatario por causa del tratamiento; vy (iii)
los soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin
conservar copia alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma
de derecho comunitario su conservacion, en cuyo caso no procedera la
destruccion. El Encargado del Tratamiento podrd, no obstante, conservar
los datos durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su
relacion con el Responsable del Tratamiento. En este ultimo caso, los Datos



Personales se conservaran bloqueados y por el tiempo minimo,
destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.

j) Segun corresponda a llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales
en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y
en las ubicaciones que en el citado anexo se especifican, equipamiento que
podré estar bajo el control del érgano de contratacion o bajo el control
directo o indirecto de la persona adjudicataria, u otros que hayan sido
expresamente autorizados por escrito por el mismo, segun se establezca en
dicho anexo en su caso, y Unicamente por los usuarios o perfiles de usuarios
asignados a la ejecucion del objeto de este Pliego.

k) Salvo que se indique otra cosa expresamente por el drgano de
contratacion, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Econdmico
Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como de
seguridad equivalente, no tratdndolos fuera de este espacio ni
directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados
conforme a lo establecido en este Pliego o demas documentos
contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la
Unidn o del Estado miembro que le resulte de aplicacion.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unién Europea el
adjudicatario se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia
internacional de datos, el adjudicatario informara por escrito al 6rgano de
contratacidn de esa exigencia legal, con antelacion suficiente a efectuar el
tratamiento, y garantizara el cumplimiento de cualesquiera requisitos
legales que sean aplicables al mismo, salvo que el Derecho aplicable lo
prohiba por razones importantes de interés publico.

l) Comunicar al 6rgano de contratacion, de forma inmediata y a mas tardar
en el plazo de72 horas, cualquier violacién de la seguridad de los datos
personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda
la informacidn relevante para la documentacion y comunicacion de la
incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestion de la
informacién que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la
seguridad de los Datos Personales, su integridad o su disponibilidad, asi
como cualquier posible vulneracion de la confidencialidad como
consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e
informaciones obtenidos durante la ejecucion del contrato. Comunicara



con diligencia informacién detallada al respecto, incluso concretando qué
interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad.

m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificacion,
supresién y oposicion, limitacion del tratamiento, portabilidad de datosy a
no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros
reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los “Derechos”),
ante el Encargado del Tratamiento, éste debe comunicarlo al érgano de
contratacion con la mayor prontitud. La comunicacion debe hacerse de
forma inmediata y en ninglin caso més alla del dia laborable siguiente al de
la recepcién del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la
documentacion y otras informaciones que puedan ser relevantes para
resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificacion
fehaciente de quien ejerce el derecho.

La persona adjudicataria asistira al 6rgano de contratacion, siempre que sea
posible, para que ésta pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de
Derechos.

n) Colaborar con el 6rgano de contratacion en el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de (i) medidas de seguridad, (ii) comunicacion y/o
notificacion de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a
las autoridades competentes o los interesados, y (iii) colaborar en la
realizacion de evaluaciones de impacto relativas a la proteccién de datos
personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes;
teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la informacion de la que
disponga.

A) En los casos en que la normativa asi lo exija, llevar, por escrito, incluso en
formato electrénico, un registro de todas las categorias de actividades de
tratamiento efectuadas por cuenta del 6rgano de contratacion,
responsable del tratamiento, que contenga, al menos, las circunstancias a
que se refiere dicho articulo.

o) Disponer de evidencias que demuestren el cumplimiento de la normativa
de proteccién de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa,
como certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de
auditorias, que habra de poner a disposicion del 6rgano de contratacion a
su requerimiento. Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondra a



disposiciéon toda informacidn, certificaciones y auditorias realizadas en cada
momento.

p) Derecho de informacioén: El encargado del tratamiento, en el momento
de la recogida de los datos, debe facilitar la informacion relativa a los
tratamientos de datos que se van a realizar. La redaccién y el formato en
que se facilitard la informacion se debe consensuar con el responsable
antes del inicio de la recogida de los datos.

La presente clausula y las obligaciones en ella establecidas, constituyen el
contrato de encargo de tratamiento entre el érgano de contratacién y la
persona adjudicataria a que hace referencia el articulo 28.3 del RGPD. Las
obligaciones y prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles de
forma distinta de lo previsto en el presente pliego y demas documentos
contractuales y tendran la misma duracidn que la prestacion objeto de este
contrato, prorrogandose en su caso por periodos iguales a éste. No
obstante, a la finalizacion del contrato, el deber de secreto continuara
vigente, sin limite de tiempo, para todas las personas involucradas en la
ejecucién del contrato.

C. Subencargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones.

Cuando se produzca una subcontratacion con terceros de la ejecucion del
contrato y el subcontratista deba acceder a Datos Personales, la persona
adjudicataria lo pondra en conocimiento previo del 6rgano de contratacion,
identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que este
decida, en su caso, si otorgar o no su autorizacion a dicha subcontratacion.

En todo caso, para su autorizaciéon es requisito que se cumplan las
siguientes condiciones:

- Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se
ajuste a la legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las
instrucciones del érgano de contratacion.

- Que la persona adjudicataria y la empresa subcontratista formalicen un
contrato de encargo de tratamiento de datos en términos no menos
restrictivos a los previstos en el presente pliego, el cual sera puesto a
disposicién del 6rgano de contratacion.

La persona adjudicataria informard al érgano de contratacion de cualquier
cambio previsto en la incorporacidn o sustitucion de otros subcontratistas,



dando asi la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta
cldusula. La no respuesta a dicha solicitud equivale a oponerse a dichos
cambios.

D. Informacidn sobre tratamiento de datos personales contenidos en este
contrato y los necesarios para su tramitacion.

Los datos de caracter personal contenidos en este contrato y los necesarios
para su gestion serdn tratados por el érgano de contratacion con la finalidad
de llevar a cabo la gestidon presupuestaria y econdmica del mismo, siendo
el responsable del tratamiento el que asi esté designado formalmente en el
ambito de la entidad.

No se prevé la comunicacion de datos de cardcter personal a terceros, salvo
las impuestas por el ordenamiento juridico. Los datos se conservaran por el
tiempo que exija la normativa sobre contratacion publica, hacienda publica
y archivo con fines de interés publico.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos,
de limitacidon y oposicion a su tratamiento, asi como a no ser objeto de
decisiones basadas unicamente en el tratamiento automatizado de sus
datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante el drgano de
contratacion.

13. Actuaciones previas al inicio de las obras.
3.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado
por persona técnica con la titulacidon exigida legalmente, y suscrito por la
empresa adjudicataria, debera ser presentado a la Administracién, en el
plazo maximo de un mes desde la formalizacion del contrato, al objeto de
que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito
imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad
de aprobar el plan, no impedird la comprobaciéon del replanteo ni la
autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podran comenzar
efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este supuesto, el plazo
contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacion del
replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara
constancia de los extremos mencionados.



Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo
de presentacion supondrd una penalizacién diaria de 1 euro por cada 5.000
euros del precio del contrato, que serd descontado, en su caso, en la
primera certificacion.

La persona contratista vendra obligada a recoger en el Plan de Seguridad y
Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado
al respecto por la legislaciéon vigente sobre la materia, por las normas de
buena construccion, y por las especificaciones y prescripciones recogidas
en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir mas
importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja
de adjudicacion, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras
que vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las
disposiciones vigentes sobre la materia habrdan de ser ubicados en los
lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacién expresa de la
Fundacién en otro sentido. En todo caso serdn para uso exclusivo del
personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que se plantee de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez
aprobado el plan, requerira la previa modificacion del mismo, asi como su
posterior informe y aprobacién en los términos establecidos por las
disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de
la obra, debiendo contar con la autorizacion de la Fundacion antes de su
retirada.

13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

La persona contratista, de por si o como sustituta de la Fundacién, estd
obligada a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos,
autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas
municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean
necesarios para el inicio, ejecucién y entrega al uso o servicio de las obras,
solicitando de la Administracion los documentos que para ello sean
necesarios, sin perjuicio de la actuacion que a esta ultima le corresponda.



Asi mismo, la persona contratista estara obligada a abonar en los plazos
voluntarios establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de
los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucién y posterior ocupacion
de la obra, gastos que seran de cuenta de la persona contratista dando
conocimiento inmediatamente a la Fundacion de haber cumplido dichos
tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos
asumidos por la oferta econdmica y conforme a esta estipulacion
contractual se traslada la obligacion de pago a la adjudicataria del contrato
celebrado. La persona contratista indemnizara a la Fundacién por cualquier
perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la
persona contratista quedara legitimada para interponer contra las mismas
los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la Fundacién
contratante.

13.3. Seguros.

El contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el
desarrollo de su actividad, estd obligado a concertar a su costa y cuando asi
se indique, los siguientes:

1. Seguro a todo riesgo de construccion.

Antes del inicio de las obras y durante el periodo de construccién y de
garantia, el contratista debera tener suscrito un seguro a todo riesgo de
construccion por la suma asegurada indicada en el anexo | del presente
PCAP, que cubra los dainos que puedan sufrir las obras realizadas y en curso
de realizacion y bienes preexistentes por los riesgos de incendio, rayo,
explosion, robo, expoliacidon, impacto, impericia, negligencia, actos
vandalicos y malintencionados, huelga, motin, terrorismo, riesgos de la
naturaleza, error de disefio, materiales y mano de obra; incluyendo los
gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicion, medidas
adoptadas por las Autoridades Publicas, etc. Debera figurar como
beneficiario, en caso de siniestro, el érgano de contratacion.



2. Seguro de responsabilidad civil.

Antes del inicio de las obras y durante el plazo de ejecucion de las mismas,
el contratista debera tener suscrito un seguro de responsabilidad civil
general, patronal, cruzada y trabajos terminados que cubra los dafos a
terceros, tanto a personas como a cosas, asi como por dafios producidos a
la Administracion o al personal dependiente de la misma, con el limite
minimo por siniestro indicado en el anexo | del presente PCAP; e incluyendo
como asegurados a la empresa contratista, a las empresas subcontratistas
y a la Administraciéon como promotora de las obras.

3. Seguro de responsabilidad decenal.

En el caso de que asi se indique, el contratista debera cubrir su
responsabilidad decenal con una pdliza de seguro especifica.

Podra cumplirse esta obligacion mediante la extension al presente contrato
de los seguros que ya tuviese concertados la empresa contratista, siempre
que queden cubiertas las sumas aseguradas exigidas en este PCAPy asi se
acredite mediante la correspondiente certificacion expedida en nombre de
la compafiia aseguradora por persona con poder bastante.

Antes de levantar el acta de comprobacién del replanteo se verificara el
cumplimiento de esta obligacion.

La Fundacion podra proceder a la suspension del pago de certificaciones y,
en el caso de la recepcidn, a la suspension del computo del plazo de
garantia, hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento de esta
obligacién, sin que dicho periodo de suspension sea computable a efectos
de indemnizacién por demora en el pago de las certificaciones o liquidacion.

13.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra.

En el plazo de 10 dias desde la formalizacion del contrato, la persona
contratista presentara a la Fundacion relacién detallada de los siguientes
extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones
provisionales que se habran de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al
servicio de las obras.



c) En el caso de que se establezca que la realizacion del control de calidad
de la obra esté incluida en el contrato, se presentaran tres propuestas de
designacién de la empresa con la que se pretende contratar la realizacion
de dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente deberan estar
acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula
el control de calidad de la construccién y obra publica, a efectos de su
autorizacién por la Fundacion.

Las empresas propuestas no podran, en ningun caso, ser empresas
vinculadas a la adjudicataria de las obras, en el sentido en que son definidas
en el articulo 70 de la LCSP.

d) En su caso, propuesta de modificacion del personal técnico de la empresa
adscrito con caracter permanente a la obra, segun la documentacion
presentada para el cumplimiento de lo exigido en el anexo XI del presente
pliego.

El personal técnico propuesto deberd reunir los requisitos de titulacion,
ndmero, especializacién y experiencia exigidos.

En cualquier caso, la propuesta de modificacidn debera contar con la
aprobacién de la Administracion.

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para
representar a la empresa en todo cuanto se refiera a la ejecucion de la obra
y quedard adscrita permanentemente a la misma con dedicacién plena
durante el tiempo de ejecucién de las obras, debiendo permanecer durante
las horas de trabajo a pie de obra.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra
hasta que la persona contratista haya presentado en debida forma los
documentos anteriormente sefialados, sin que ello pueda originar derecho
al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

14. Acta de comprobacién de replanteo e inicio de las obras.



En los casos en que se establezca que la tramitacion del expediente es
ordinaria, se procedera a efectuar la comprobacion del replanteo en el
plazo maximo de un mes desde la formalizacién del contrato, salvo que en
el anexo | se hubiese consignado uno menor, segun lo previsto en el articulo
237 de la LCSP, autorizandose, en su caso, el inicio de las obras.

En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitacion es
urgente, la comprobacion del replanteo y el inicio de las obras deberan
realizarse a partir de la adjudicacion del contrato, aunque no se haya
formalizado el correspondiente documento publico o contrato
administrativo, siempre que se haya constituido la garantia definitiva
correspondiente.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones
establecidas en el pliego y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste dieren a
la persona contratista la Direccidn Facultativa de las obras . En el supuesto
de que fuese necesario que la prestacion se ejecutase en forma distinta a la
pactada inicialmente, debera procederse a la resolucién del contrato en los
términos establecidos en la clausula 26 del presente pliego.

15. Programa de trabajo.

La persona contratista estara obligada a presentar a la Fundacidon un
programa de trabajo, que se ajustara al modelo proporcionado por el
organo de contratacion, en el plazo de treinta a dias, contados desde la
formalizacion del contrato.

En el programa de trabajo se incluiran los datos exigidos en el articulo 144.3
del RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en
el anexo |, salvo que la Administracion autorice la modificacion del mismo.

La Fundacioén resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de
los 5 dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién
de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las cldusulas del contrato.

La Fundacion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta
que la persona contratista haya presentado en debida forma el programa



de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de
demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

16. Prescripciones para la ejecucién de las obras.

16.1. Obligaciones laborales, sociales y econémicas de la persona
contratista.

El personal adscrito por la persona contratista a la prestacion objeto del
contrato, no tendrd ninguna relacién laboral con la Fundacién, bajo ningun
concepto, dependiendo exclusivamente de la persona contratista, quién
tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona
empresaria respecto del mismo.

La persona contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud
laboral por lo que vendr3 obligada a disponer las medidas exigidas por tales
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine; asi como a cumplir
las condiciones salariales de las personas trabajadoras conforme al
Convenio Colectivo sectorial de aplicacién.

El 6rgano de contratacidn tomara las medidas pertinentes para garantizar
que en la ejecucidon del contrato la persona contratista cumple las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el derecho de la Unidn Europea, el derecho nacional, los
convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado.

Lo indicado en el parrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad
del drgano de contratacidn de tomar las oportunas medidas para
comprobar, durante el procedimiento de licitacién, que las personas
licitadoras cumplen las obligaciones a que se refiere el citado parrafo. El
incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o
los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacién de
condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos
que sea grave y dolosa, daréd lugar a la imposicién de las penalidades, en los
términos previstos en la cldusula 17.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula 26.2 e) del presente pliego, y
conforme a lo estipulado en el articulo 211.1.i) de la LCSP, sera causa de
resolucion el impago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por
parte de la empresa contratista a las personas trabajadoras que estuvieran



participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones
establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estas personas
trabajadoras también durante la ejecucidn del contrato. La resolucién se
acordara en los términos establecidos en el articulo 212.1 de la LCSP.

La persona contratista estaré obligada a observar el cumplimiento de lo
preceptuado en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba
el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte.

En general, la persona contratista responderd de cuantas obligaciones le
vienen impuestas por su cardcter de persona empleadora, asi como del
cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o
de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las
personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la
Fundacion ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que
por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos
competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Fundacién de
toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las
obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por
resolucidn judicial o administrativa.

16.2. Ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra.

1. En el caso de que se establezca que la realizacidn del control de calidad
de la obra estd incluida en el contrato, la Fundacién designar, de entre las
tres propuestas presentadas por la persona contratista de la obra, a la
entidad publica o privada que haya de subcontratar la empresa
adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y
analisis previstos en esta cldusula.

Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la
realizacion de los ensayos y andlisis no podran ser empresas vinculadas a la
misma, en el sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cédigo de
Comercio y deberdn estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5
de abril, por el que se regula el control de calidad de la construccién y obra
publica.



2. El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a
normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la
Administracion que versen sobre condiciones u homologaciones que han
de reunir los mismos.

Los costes de ejecucidon de los ensayos, analisis, pruebas o controles
preceptivos para verificar tales condiciones, se consideraran incluidos en
los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto
desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad
que figure en el proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma
alguna, pero que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del
Proyecto aprobado, o que la Direccién Facultativa o la Persona Responsable
del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1% del
presupuesto de ejecucidn material de la obra vigente en cada momento o
del porcentaje que, en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado
como mejora en la licitacion, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o la
persona coordinadora del trabajo estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucién de la cimentacidn, estructura,
albafiileria y acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucién de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de
fachadas y cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se
recogera en informes mensuales donde se indicardn las incidencias
detectadas que pueda afectar a la ejecucion de la obra proyectada. Al citado
informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacién generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier
circunstancia no sean realizados y abonados por la persona contratista,
podran ser ejecutados por la Fundacién y su importe deducido de las
certificaciones mensuales correspondientes.



3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion,
verificacién o comprobacién de unidades de obra mal ejecutadas por la
empresa contratista de las obras, serdn abonados por ésta en su totalidad,
sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de Ia persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo
anterior no son realizados y abonados por la persona contratista de la obra,
éstos podran ser ordenados por la Direccién Facultativa, previa autorizacién
de la Administracién, y su importe sera deducido de las certificaciones de
obra mensuales correspondientes.

16.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas Yy equipos o sistemas vy
procedimientos constructivos que se vayan a emplear en la obra habran de
reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los documentos
contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por
tanto, la persona contratista debera proveerse de las personas
suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual
fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o
denominacién especificos de un producto industrial para designar a éste,
se entenderd que tal mencidn se refiere a las calidades y caracteristicas de
dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la
Direccion Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre
que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y
caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para
determinados productos industriales a emplear en la obra, serd obligatorio
el empleo de marcas comerciales que dispongan de aquéllos.

16.4. Oficina de obras.

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacién expresa de la Fundacién
en otro sentido, deberd ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra,
sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella copia
autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base
del contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias para el control vy



seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de
Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacidn sea
asimismo necesaria para el correcto desarrollo de Ia ejecucion de las obras.

16.5.Sefalizacion de la obra y del edificio.

1. La persona contratista vendra obligada a realizar las siguientes
actuaciones de sefializacion:

a) De la Obra:

a.1) Adquisicidn, colocacién y conservacién durante el periodo de ejecucidon
de los carteles de obras, en lugares que sean determinados por la
Administracidn.

Las dimensiones, texto y nimero de carteles serdn determinados en cada
caso concreto por la Fundacién, en funcién de las caracteristicas y
emplazamiento de la obra.

Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la
ejecucion de las obras debera contar con la autorizacidn previa de la
Fundacion, y ser de menores dimensiones y estar colocado en posicidn
inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Fundacién reclamar
en cualquier momento la retirada o reubicacién de cualquier cartel que no
se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacidn sera necesario Ia presentacion de
la documentacién acreditativa de la colocacién de los mencionados carteles
de obra.

a.2) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras, establecidas en el
Proyectoy en el Plan de Seguridad y Salud aprobados por la Administracion,
asi como las exigidas por las disposiciones vigentes, que sean necesarias
para la correcta ejecucion de las mismas.

b) Del Edificio:

b.1) Adquisiciéon y colocacién de la sefalizacion exterior del edificio,
adquiridas a las empresas homologadas al efecto por la Junta de Castilla y
Ledn.



En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito,
banda o placa a colocar, sus dimensiones, texto y numero de elementos de
sefializacion serdn determinados en cada caso concreto por la Fundacion
en funcién de las caracteristicas y emplazamiento del edificio.

b.2) Adquisicion y colocacion de la sefializacion interior del edificio,
conforme a los mismos criterios establecidos en el apartado anterior, solo
cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

Asimismo, montara cualquier otra sefializacién de caracter informativo que
suministre la Fundacion a fin de mejorar las condiciones de seguridad e
informacion.

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado,
asi como la sefializacion que no forme parte definitiva del propio edificio,
debera ser retirada una vez finalizadas las obras y con anterioridad a la
recepcion de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la
autorizacion previa de la Direccidn Facultativa. En los supuestos de
actuaciones con financiacion europea por fondos de cohesién, deberd
procederse a la retirada a los dos afios a partir de la finalizacién de las obras,
coincidiendo con la finalizacion del periodo de garantia de las mismas.

3. Los costes de las actuaciones de sefializacién contemplados en esta
clausula, con excepcién de la indicada en el apartado b.2), en el caso de que
no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se
consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y
por consiguiente en la oferta econdmica presentada. Asi mismo se
consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la
correcta colocacion de dicha sefializacidn.

16.6. Informacién y difusion de las obras.

En caso de que asi se establezca, la persona contratista hara frente a los
siguientes gastos:

Gastos derivados de la informacién publica sobre el inicio y finalizacién de
la obra y, en su caso, los gastos derivados de la obligacién de informar al
publico del inicio y finalizacién de la obra

16.7. Deber de confidencialidad.



La persona contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella
informacién a la que tenga acceso con ocasién de |a ejecucion del contrato
ala que se le atribuya el referido caracter en el anexo l, 0 que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrd durante un
plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informaciodn.

La persona contratista no podra, sin previa autorizacién escrita de la
Fundacion, publicar noticias, dibujos ni fotografias de las obras, ni autorizar
a terceros su publicacidn.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se
establece expresamente como causa de resolucién del contrato.

16.8. Cesion del contrato

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 214 de la LCSP, los derechos y
obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el contratista
a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente
no hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato, y de la
cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado,

El cedente debe tener ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del
contrato y la cesion debe ser autorizada de forma expresa y previa por el
organo de contratacién. No podrd autorizarse la cesién a un tercero cuando
esta suponga una alteracién sustancial de las caracteristicas del contratista
si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

La cesidn podré efectuarse siempre que el cesionario tenga capacidad y
solvencia suficiente para contratar y debera formalizarse en escritura
publica.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondan al cedente

16.9. Subcontratacidn.

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el articulo 215 de Ia
LCSP, el contratista podré concertar con terceros la realizacién parcial de la
prestacion objeto de este contrato, con las excepciones recogidas en el
presente pliego, lo que implicard la realizacién de una parte de la
prestacion, objeto del contrato, por persona o entidad distinta del



contratista, que esta ligada a este por un contrato que es siempre de
naturaleza privada, de tal modo que el subcontratista solo queda ligado
ante el contratista, no teniendo éste accidn directa contra esta Fundacidn.
No obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar
todo el contrato.

De conformidad con lo establecido en los articulos 75.4 y 215.2.e) de la
LCSP, en el anexo | se especifica si hay determinadas tareas criticas, partes
o trabajos que, en atencidn a su especial naturaleza, deberan ser ejecutadas
directamente por la persona contratista 0, en el caso de una oferta
presentada por una unién de empresarios, por una participante en la
misma, si se dieran los supuestos de los articulos 215.2 d) y e) de la LCSP.

En todo caso, la persona contratista debera comunicar por escrito al drgano
de contratacion, tras la adjudicacién del contrato Y, @ mas tardar, cuando
inicie la ejecucién de este, la intencién de celebrar los subcontratos,
sefialando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar y la
identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de
la subcontratista, justificando suficientemente Ia aptitud de ésta para
ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra
incursa en prohibicién para contratar de acuerdo con el articulo 71 de la
LCSP.

La persona contratista deberd notificar por escrito al drgano de
contratacion cualquier modificacién que sufra esta informacién durante la
ejecucion del contrato principal, y toda la informacién necesaria sobre las
nuevas personas subcontratistas.

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificacién adecuada
para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacién, la
comunicacion de esta circunstancia serd suficiente para acreditar su
aptitud.

La acreditacion de la aptitud de la persona subcontratista podra realizarse
inmediatamente después de la celebracién del subcontrato si este es
necesario para atender a una situacién de emergencia o que exija la
adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.



Se indicard las consecuencias de la infraccién de las condiciones
establecidas anteriormente para proceder ala subcontratacién, asi como la
falta de acreditacion de la aptitud de la persona subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que
hacen urgente la subcontratacién, que en funcién de la repercusion en la
ejecucion del contrato, puede contener alguna de las siguientes
consecuencias:

a) La imposicion a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50
por 100 del importe del subcontrato.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo
211 de la LCSP.

La persona contratista deberd cumplir la legislacidn vigente en materia de
subcontratacién, en especial las normas generales sobre subcontratacidn
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién.

La persona contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
en la oficina de obras el Libro de Subcontratacién habilitado por la
autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el
que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la
relacion de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas,
debiendo comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de
Subcontratacion a la persona coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serén sancionadas con arreglo
alodispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Los pagos a las empresas subcontratistas se realizaran en los términos
especificados en el articulo 216 de la LCSP. En el anexo | se indicar4 si se
prevé realizar pagos directos a las personas subcontratistas, sin perjuicio de
lo previsto en los articulos 216 y 217 vy siempre que se cumplan las
condiciones establecidas en el articulo 215 de la citada Ley.



La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir
pagos directos podra ceder sus derechos de cobro conforme a lo previsto
en el articulo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de la
relacién juridica de la que deriva el derecho de cobro no produciran efectos
frente a la Administracién. En todo caso, la Administracién podra oponer
frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relacién
contractual.

Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderdan
realizados por cuenta de la persona contratista principal, manteniendo en
relacion con la Fundacién contratante la misma naturaleza de abonos a
buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

En ningun caso serd imputable a la Fundacién el retraso en el pago derivado
de la falta de conformidad de la eémpresa contratista principal a la factura
presentada por la subcontratista.

Igualmente el dérgano de contratacidn podra comprobar el estricto
cumplimiento de los pagos que la empresa contratista adjudicataria del
contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o
suministradoras que participen en el mismo, en los términos del articulo
217 de la LCSP.

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitiran al ente
publico contratante, cuando este lo solicite, relacion detallada de aquellas
subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de
subcontrataciéon o suministro de cada uno de ellos que guarden una
relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud
del ente publico contratante justificante de cumplimiento de los pagos a
aquellas una vez terminada la prestacién dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicacion.
Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecucién, cuyo
incumplimiento, ademds de las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las penalidades que se
correspondan, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que
se impongan por este motivo.



17. Plazos y penalidades.

La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro
del plazo total fijado para su realizacién.

La constitucién en mora por la persona contratista no precisara intimacion
previa por parte de la Fundacidén. La imposicion de penalidades
consecuentes con dicho retraso se aplicard automéaticamente por el 6rgano
de contratacidn.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, Ia
persona contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables a la
misma, la Fundacion podra optar indistintamente, en la formay condiciones
establecidas en el articulo 193 de |Ia LCSP, por la resolucién del contrato con
pérdida de garantia definitiva o por la imposiciéon de las penalidades
establecidas en el citado articulo.

En el caso de que el contrato incluyera cldusula de revisién de precios y el
incumplimiento del plazo fuera imputable a la persona contratista, se
procedera en la forma y en los términos previstos en el articulo 104 de la
LCSP.

Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se
estara a lo dispuesto en el articulo 195.2 de la LCSP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecucién de las prestaciones definidas en el contrato, la
Fundacion podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por su
resolucién o por la imposicién de las penalidades.

Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de
negociacion colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la
obligacién de subrogarse como empleador en determinadas relaciones
laborales, se establecerdn las penalidades a la persona contratista dentro
de los limites establecidos en el articulo 192 para el supuesto de
incumplimiento por la misma de la obligacién prevista en el articulo 130 de

la LCSP.



Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciard un
procedimiento en el que necesariamente tendr lugar tramite de
alegaciones a la persona contratista.

18. Régimen de pagos.
18.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la
definicién y descripcién de la unidad de obra, mediante su epigrafe
correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para
la correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a
las caracteristicas técnicas y prescripciones establecidas en el proyectoy a
las normas de buena construccidn, se consideraran incluidos en el precio de
la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion
o descripcion de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman
parte de los costes indirectos, segun la estructura de costes adoptada en el
proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecucion de la obra o parte de
ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al
conjunto o a una parte de la obra, se consideraran siempre incluidos en el
porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del
proyecto. Por todo ello, se hallardn comprendidos en dichos gastos, entre
otros, los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones
provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen para
la ejecucion de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la
forma de suministro o aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecucién material condicionaran la ejecucién de
las unidades de obra a que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito
en los epigrafes correspondientes, complementandose, siempre, con lo
reflejado en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los demas
documentos del proyecto.

Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran validos,
cualquiera que sea el tipo de tecnologia o procedimiento que haya de



utilizarse para su elaboracién y tanto si se confeccionan en la propia obra
como si llegan a ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estara a
lo establecido en la cldusula 1 del presente pliego para la determinacién del
documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer
en ningun caso la introduccién de modificaciones sobre el proyecto
aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccién Facultativa y la persona
contratista sobre la necesidad o no de cualquier subsanacién por
discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucidn a
adoptar y su posible valoracién econdémica, ésta serd resuelta por Unidad
encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, sin que pueda, en
ningun caso, ser ello motivo de paralizacién o ralentizacién de las obras.

18.2. Anualidades.

El importe anual de la obra ejecutada y el de las certificaciones expedidas
se ajustaran al que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado
por la Fundacién, en correspondencia con el consignado en cada anualidad.

La Fundacion tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para
adecuarlas al ritmo efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido
en el articulo 96 del RGLCAP.

18.3. Abonos de las unidades de obra.

1. La persona contratista tendrd derecho al abono de la obra que realmente
ejecute con estricta sujecién al proyecto aprobado, en los términos
establecidos en la LCSP y en el presente pliego.

La persona contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta
por acopio de materiales y por instalaciones y equipos, con los limites y
requisitos establecidos en los articulos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo
asegurarse los referidos pagos mediante la prestacién de garantia.

2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo
establecido en el articulo 240 de la LCSP, la Direccién Facultativa expedira
mensualmente, salvo que en el anexo | se establezca otra periodicidad, las
certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de
tiempo, cuyos abonos tendrdn el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin



suponer, en forma alguna, aprobacién y recepcién de las obras que
comprenden.

El pago del precio se efectuard previa presentacion de factura en los
términos establecidos en la presente clausula, debiendo ser repercutido
como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Anadido en el
documento que se presente para el cobro, sin que el importe global
contratado experimente incremento alguno.

Las personas contratistas podran ceder el derecho de cobro frente a la
Fundacion conforme a derecho, de conformidad con lo establecido en el
articulo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de la relacién
Fundacién podré oponer frente al cesionario todas las excepciones causales
derivadas de la relacion contractual.

La Fundacién debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los
treinta dias siguientes a su expedicion.

La Fundacion tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta
dias siguientes a la fecha de aprobacién de las certificaciones de obra.

Cuando la periodicidad de las certificaciones se haya establecido como
trimestral, éstas se presentaran antes del dia diez de los meses de marzo,
junio, septiembre y diciembre. Si la periodicidad establecida es anual la
certificacion se presentara antes del dia diez del mes de junio. En cualquiera
de los casos la ultima certificacion se presentara en el mes que
efectivamente hayan finalizado las obras.

La Direccion Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos
147 a 150 del RGLCAP, realizara, con la antelacion necesaria, las actuaciones
que correspondan para que el informe detallado del estado de las obras, la
correspondiente relacién valorada a origen vy, cuando asi proceda por su
periodicidad, las certificaciones de obra y de direccidn obren en poder de
la Fundacién y de la persona contratista con anterioridad al dia 10 del mes
siguiente al que correspondan.

La audiencia a la persona contratista sobre la documentacidn expresada en
el parrafo anterior se efectuara de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 149 del RGLCAP.



Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP y
a los indicados en los parrafos anteriores, se considerara como fecha de
expedicion de las certificaciones de obras, a los efectos previstos en el
apartado 4 del articulo 198 de la LCSP , el décimo dia del mes siguiente al
que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sea de
aplicacion lo previsto en los articulos 144.4 y 152 del RGLCAP, asi como
todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los que la
Direccidn Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones
sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas
certificaciones.

La factura debe contener los datos correspondientes al organo de
contratacion.

3. El procedimiento para la medicién y valoracién de las obras que se
certifiquen se realizard de acuerdo con lo establecido en los articulos 147 y
148 del RGLCAP

Los criterios técnicos a seguir para la medicién de las distintas unidades de
obra, atenderén a los fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del proyecto aprobado por la Fundacidn, o en su defecto a los
indicados en los epigrafes de cada unidad de obra en el documento de
precios unitarios descompuestos del proyecto

4. Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra
se deducird del Presupuesto de Ejecuciéon Material de cada certificacion,
excluida la final de obra, el porcentaje establecido para el mencionado
Control de Calidad, segun lo ofertado a tal efecto en la licitacién por la
persona contratista, y se le sumara el importe, acreditado mediante
facturas, de los trabajos realizados por la empresa de control de calidad
contratada al efecto.

5. Junto con cada una de las certificaciones deberdn presentarse los
siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en
la clausula cldusula 16.2.2 del presente pliego.

b) La relacién valorada.

c) Copia del Libro de Ordenes.



d) Copia del Libro de Incidencias.
e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

f) Relacién actualizada de las partes de la obra a realizar mediante
subcontratas, con indicacién del presupuesto de las mismas, a los efectos
previstos en el articulo 215 de la LCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se
recogeran las variaciones de medicién que se produzcan respecto de las
establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las certificaciones
mensuales no se podra recoger mayor medicién que la que figura para cada
una de las partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles
excesos de medicion, que en su caso hubiera, para la certificacién final de
las obras.

6. Igualmente, la Direccidn Facultativa deberi redactar, cuando proceda, el
presupuesto adicional por revisién de precios.

18.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al
proyecto.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no
ajustadas al proyecto aquellas que no cumplan estrictamente con las
caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en las
descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los
planos o con las prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones
técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones de
tipo cualitativo o cuantitativo en relacién con las previsiones del proyecto.

Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuosas o mal
ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad
del edificio o de parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o
mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales como: salubridad,
estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acustico,
accesibilidad, proteccién contra incendios y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no
cumplan estrictamente las condiciones contratadas, siempre que se cuente
al efecto, a propuesta de la Direccién Facultativa, con la autorizacién previa
de la Fundacidn.



En este caso la Direccidn Facultativa deberd, asi mismo, proponer a la
Fundacion la consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las
unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber
efectuado con mayores dimensiones que las establecidas en el proyecto
determinadas piezas o elementos constructivos, la Direccidn Facultativa
podré proponer su aceptacidn, con las cotas y dimensiones que figuren en
el mismo, quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a no ser que
prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su
cuenta, y con estricta sujecion al proyecto aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos
distintos a los establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la
Direccion Facultativa contemplard una minoracién de los precios
contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del
porcentaje de desviacidn respecto del valor especifico. Esta minoracidon
sera como minimo del veinte por ciento del precio de las unidades
afectadas.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje
durabilidad del edificio o de parte del mismo, o existan indicios de que
puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad,
estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acustico,
accesibilidad, proteccidn contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccidn Facultativa deber3 ordenar, durante el transcurso
de las obras y siempre antes de su recepcion, las correcciones que sean
precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las condiciones
estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente
a otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y
reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de la persona
contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacion
del plazo contractual.

3. La Direccién Facultativa podra ordenar cuantas operaciones o acciones
considere necesarias para comprobar la existencia de mala ejecucion o
defectos.



Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios
ocultos imputables a la ejecucién de las obras, ordenard efectuar en
cualquier momento los andlisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que
crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos,
dando cuenta de ello, con caracter previo, y a su terminacion, a la
Fundacion.

18.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.

De contemplarse la Seguridad y Salud como partida independiente del
presupuesto aprobado, el abono de las unidades de seguridad y salud
incluidas en el plan correspondiente se efectuara, con la misma
periodicidad establecida para las certificaciones de obra, de forma
porcentual sobre el importe de la obra ejecutada en el periodo que se
certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el importe
del presupuesto vigente de ejecucidén material de seguridad y salud entre
el importe del presupuesto de ejecucidon material de las unidades de obra,
también vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Dicho tanto por ciento serd el que se aplique de forma fija sobre el importe
de ejecuciéon material de las unidades de obra a recoger en cada
certificacion mensual, como obra ejecutada. Para que sea procedente el
referido abono porcentual, se requerird que hayan sido ejecutadas vy
dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el plan,
las unidades de Seguridad y Salud que correspondan al periodo a certificar.

Cuando durante el curso de las obras la Fundacién resolviere modificar el
proyecto aprobado y, como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el
Plan de Seguridad y Salud aprobado, el importe econémico del nuevo plan,
que podra variar o ser coincidente con el inicial, se dividira entre la suma
del presupuesto de ejecucién material primitivo de la obra y el que originen,
en su caso, las modificaciones de éstas multiplicado por cien, obteniéndose
el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de Seguridad
y Salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho
porcentaje sera el que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto de
ejecucion material de las unidades de obras en las certificaciones sucesivas,
deduciéndose lo anteriormente certificado.



Con independencia del citado abono, podréan efectuarse abonos a cuenta
por materiales acopiados de seguridad y salud con las mismas cautelas y
garantias exigidas para los abonos a cuenta por materiales acopiados para
la obra de referencia. Para el abono de las partidas correspondientes a
formacién especifica de los trabajadores en materia de seguridad y salud,
reconocimientos médicos y seguimiento y control interno de la seguridad
en obra sera requisito imprescindible Ia previa justificacion al responsable
del seguimiento del Plan de que se han cumplido las previsiones
establecidas en el mismo al respecto, para lo que serd preceptivo que la
persona contratista aporte la acreditacion documental correspondiente.

Caso de no figurar la seguridad y salud como partida independiente en el
presupuesto del proyecto aprobado, se considerara incluida entre los
Costes Indirectos y Gastos Generales de Estructura derivados de las
obligaciones del contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades
de obra se entenderd comprendido el correspondiente a los medios de
seguridad y salud.

19. Suspension del contrato de obras.

1. Si la Fundacién acordase la suspension del contrato o aquella tuviere
lugar por la aplicacién de demora en el pago superior a 4 meses, se
extendera un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se
consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacidn de hecho
en la ejecucién de aquel.

Acordada la suspensidn, la Fundacién abonard al contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por este con sujecion a las reglas
contenidas en el articulo 208 de la LCSP .

Solo se indemnizaran los periodos de suspension que estuvieran
documentados en la correspondiente acta. El contratista podrd pedir que
se extienda dicha acta. Si la Fundacién no responde a esta solicitud se
entendera, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspension en
la fecha sefialada por el contratista en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en un afio contado desde que el contratista
reciba la orden de reanudar la ejecucién del contrato.



2. Si la Fundacién acordase la suspensién temporal total de las obras, por
causas imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no dé
derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolucién del contrato,
conforme se prevé en los apartados a, b), c) y d) del articulo 245 de Ia LCSP,
procedera el abono a la persona contratista de los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por ésta. Igualmente procedera dicho abono en el
caso de que déndose las circunstancias establecidas en los citados
apartados del articulo 245 de la LCSP para la resolucién del contrato, la
adjudicataria no la solicitase.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos, los costes
indirectos y los gastos generales no amortizados durante |a suspension,
siempre y cuando la persona contratista haya adoptado las medidas
necesarias para que los perjuicios sean los minimos posibles para la
Fundacion. Asi, la persona contratista debera adoptar todas las medidas
incluidas en el ambito de su diligencia para minimizar las consecuencias
econdmicas de cualquier paralizacidon de las obras.

Acordada la suspensién, la Fundacion abonaré a la persona contratista los
dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste, siempre que se acredite
fehacientemente su realidad, efectividad e importe; y en ningln caso la
indemnizacién, podra ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar
el nimero de meses de paralizacién por el importe obtenido al aplicar los
porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el
proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el
Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacién.

3. En el caso de que la suspensidon acordada fuese temporal parcial, es
decir, afectase solo a una parte de las obras en ejecucidn, se calculard el
porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total
contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a los
calculos indicados en el dltimo pérrafo del apartado anterior para
determinar el tope maximo de la indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, deberd determinarse por la
Fundacién, previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre
el plazo total, a los efectos de la concesidn de la prorroga que proceda.



20. Modificacion del contrato de obras.

El contrato solo podra ser modificado por razones de interés publico en los
casos y en la forma previstos en los articulos 203 a 207, asi como el articulo
242 de la LCSP.

Las modificaciones no previstas en los pliegos que rige la licitaciéon se
establecen en el articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacién serdn
obligatorias para la persona contratista y deberan formalizarse conforme a
lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP, previo reajuste de la garantia
constituida.

La Direccidn Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de
la Fundacidn contratante.. Asi mismo, en caso de discordancias entre los
documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decisiéon alguna que
pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto
aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula 18.1.2.

La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de
obra, sin autorizacion previa de la Fundacion contratante, aun cuando éstas
se realizasen bajo las instrucciones de la Direccidn Facultativa, no generara
obligacién alguna para la Fundacion, quedando ademds la persona
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono
alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Fundacién
pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

En caso de que la modificacién suponga supresion o reduccién de unidades
de obra, la persona contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién

alguna.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccién de unidades
de obra no previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las
fijadas en éste, se estara a lo preceptuado en el articulo 242.2 de la LCSP.

Las modificaciones no previstas en la documentacion que rige la licitacion o
que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el articulo
204 de la LCSP, solo podran realizarse cuando la modificacién en cuestion
encuentre su justificacion en alguno de los supuestos que se relacionan en



el apartado segundo del articulo 205 de la LCSP y que se limite a introducir
las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la haga necesaria. En estos supuestos las modificaciones
acordadas serdn obligatorias para los contratistas cuando impliquen,
aislada o conjuntamente, una alteracidn en su cuantia gue no exceda del 20
por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. En caso contrario, la
misma solo serd acordada por el 6rgano de contratacién previa
conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso
contrario, de acuerdo con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del
articulo 211.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria
a aplicar para la formacién de los nuevos precios a establecer, en su caso,
seran, en cuanto resulten de aplicacidn, los fijados en las descomposiciones
de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato
y, en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la
fecha de adjudicacion del contrato.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo
la estructura de costes adoptada para los precios del proyecto. De modo
que para el cdlculo y descomposicién de precios, determinacién de
cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y
conceptos a considerar en los precios de los componentes se aplicaran
iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar
los nuevos precios se tomardn, cuando resulten de aplicaciony siempre que
no existan errores en los mismos, las cantidades de materiales y
rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las
descomposiciones de los precios del proyecto.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar serd el mismo que el del
proyecto aprobado.

Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se
deberdn adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecucion de la
parte de obra afectada por parte de la Fundacién o por la persona
empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Fundacién por
cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligacién.



En este supuesto, la Fundacién, previa audiencia de la persona contratista
principal, establecera las instrucciones y medidas que deberdn adoptarse y
el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.

Cuando la Direccidn Facultativa considere necesaria una modificacién del
proyecto, recabarda del érgano de contratacién autorizacién para iniciar el
correspondiente expediente, que se substanciara con cardcter de urgencia
con las actuaciones previstas en el articulo 242.4 de la LCSP.

21. Recepcidn de las obras y alta de las instalaciones, maquinas y equipos.

1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la
recepcion, deberd entregar a la Fundacién original y dos copias de los
siguientes documentos, debidamente ordenados y encuadernados:

a) Planos

b) Demds documentos necesarios para reflejar exactamente la obra
ejecutada. Estos documentos se entregaran en el soporte informatico que
al efecto establezca la Fundacidn

c) Libro de Ordenes.
d) Libro de Incidencias.

e) Libro de Subcontratacion, donde se especificard la relacién de
proveedores, fabricantes y procedencia de los materiales.

f) Homologaciones, certificados, sellos y demas garantias de los materiales
o elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean.

De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquéllos que
procedan en aplicacién de la normativa de proteccidn contra incendios.

g) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos
competentes, boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de
las mismas.

i) La documentacién relativa al control de calidad de la obra, incluidas las
pruebas finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en
la obra.



j) La documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos
permisos, licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de
la obra ejecutada.

k) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y
conservacion correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que
se hubiesen instalado en la obra.

) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso
de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

m) Cualquier otro documento que asi se establezca

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Estos documentos
se entregaran en el soporte informatico que al efecto establezca la
Fundacion o de la persona o entidad que ésta designe.

En las obras de edificacion a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, una vez finalizada la obra, la
persona contratista entregara a la Direccion de la obra una copia del Libro
de Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al
Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del
RD 1109/2007.

2. Igualmente, antes de la recepcién, la persona contratista deberd realizar
las actuaciones que a continuacién se indican, requisito sin el cual no podra
llevarse a efecto la recepcidn:

a) Retirada, previa conformidad de la la Fundacién, de todos los carteles de
obra asi como cualquier otro cartel o sefializacién que no forme parte de la
sefalizacion definitiva del edificio.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacién
objeto de las obras, de tal forma que queden dispuestos para su entrada en
uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacién de limpieza.

c) Acreditar, conforme a lo establecido en la cldusula 13.3. del presente
pliego, la vigencia de la péliza del seguro que, en su caso, se haya exigido y
que la prima se encuentra totalmente abonada.

3. Sera de cuenta y a costa de la persona contratista la realizacion de las
gestiones, pagos de todos los gastos, fianzas, tasas, arbitrios, redaccién y
visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos y



compaiiias competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, maquinas y
equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Fundacién o de Ia
persona o entidad que ésta designe y atin cuando las reglamentaciones de
las ordenanzas municipales vigentes o normas de las compaiiias
suministradoras exijan que la o las acometidas se hagan por cada uno de
los locales que, en su caso, comprenda el proyecto.

En los gastos anteriormente resefiados se consideraran incluidos todos los
conceptos, obras, instalaciones y derechos que sean necesarios para la
puesta en funcionamiento y entrega al uso de todos los suministros e
instalaciones que contemple el proyecto, segun los baremos vigentes y los
criterios reglamentariamente establecidos para los mismos. Por tanto, se
consideraran incluidos todas las gestiones Y pagos necesarios para la
obtencién de todos los suministros e instalaciones sus correspondientes
altas, enganches, suministros, etc.

Asimismo, sera de cuenta de la persona contratista la realizacién de las
gestiones y pagos necesarios para conseguir de las compafifas
suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar
y ejecutar, segun establecen las disposiciones vigentes que regulan la
materia.

4. La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo
243 de la LCSP, y 163 y 164 del RGLCAP.

5. Desde la finalizacion de la ejecucién de las obras hasta su recepcion la
persona contratista queda obligada, a su costa, a la conservacién y
guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios que en ella se
produzcan. Asi mismo vendrd obligada a conservar |a jardineria incluida en
el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los
cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

22. Certificacidn final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 243 de la LCSP, en el plazo de 3
meses contados a partir de la fecha de recepcion, el organo de contratacidn
deberd aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que sera
abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.



A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su
medicion general con asistencia de la persona contratista, formulandose
por la Direccién de la obra, en el plazo méximo de un mes desde la
recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el
proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcién de la obra se fijara la fecha
para el inicio de dicha medicién, quedando notificada la persona contratista
para dicho acto.

De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que firmara la
Direccion de la obra y la persona contratista, retirando un ejemplar cada
uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la Direccién de la obra al
6rgano de contratacion.

Sila persona contratista no ha asistido a la medicidn el ejemplar del acta le
sera remitido por la Direccién de la obra para que en el plazo de cinco dias
habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicién general y dentro del plazo de un
mes, contado a partir de la fecha de recepcidn, la Direccién de la obra
redactard la correspondiente relacién valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo
indicado en el parrafo anterior, la Direccién de la obra expedira y tramitard
la correspondiente certificacion final.

2. La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios
convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujecion al
proyecto aprobadoy a las érdenes dadas por escrito por la Fundacion, o por
la Direccién Facultativa con la autorizacién de ésta, siempre que no
respondan a la correccién de deficiencias imputables a la misma por lo que,
cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores dimensiones
que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva
autorizacion, se tomardan las de estos Ultimos, y si resultasen menores
dimensiones que las que figuran en planos, se tomardn las
correspondientes a lo realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medicidn de las distintas unidades de
obra serdn los fijados en la cldusula 18.3.3 del presente pliego.



No procedera recoger en la certificacidn final de las obras las variaciones de
las unidades de seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el
momento de la recepcion.

3. La certificacion final de las obras se elaborara segin el modelo
establecido al efecto por la Fundacién y deberad contener la siguiente
documentacion:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios,
saldo de liquidacion, justificacién de las variaciones de medicién.

b) Acta de recepcién de la obra.

c) Acta de medicidn final de la obra.

d) Medicién de la obra realmente ejecutada.

e) Presupuesto comparativo.

f) Relacion de certificaciones expedidas a la contrata.

g) Relacién de minutas de honorarios expedidas a la Direccién Facultativa.
h) Estado demostrativo del saldo de la certificacidn final.

i) Revision de precios que proceda en su caso.

j) Planos definitivos de la obra.

23. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacidn de la Edificacion, el plazo de
garantia del presente contrato ser el fijado en el anexo | y comenzard a
contar a partir del acto formal y positivo de recepcién del mismo, ya sea
total o parcial.

Durante el primer afio del plazo de garantia, la persona contratista queda
obligada a su costa a la conservacién y guarderia de las obras, siendo
responsable de los dafios que en ella se produzcan, salvo que expresamente
sea relevada de tal obligacion por la Administracién, por haber sido
entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del
contrato.



Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendr3
obligada a conservar las obras de jardineria incluidas en el contrato,
realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos,
trabajos y reposiciones que sean necesarios.

Antes de la finalizacidn del plazo de garantia la Fundacién podra requerir a
la persona contratista la subsanacién de los defectos observados,
concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el
plazo de garantia hasta que por parte de Ia empresa se haya efectuado la
subsanacién de conformidad para la Administracidn.,

De conformidad con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP, si la obra
se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona
contratista, respondera ésta de los dafios y perjuicios durante el término de
quince afios, a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la
cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecanica y la estabilidad de la construccidén, contados desde la fecha de
recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacién de estas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el articulo 17 de Ia
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de Ia Edificacidn, por dafios
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de
dos afios a contar desde que se produzcan dichos dafios, sin perjuicio de las
acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.

La accion de repeticion que pudiese corresponder a cualquiera de los
agentes que intervienen en el proceso de edificacion contra los demas, o a
los aseguradores contra ellos, prescribira en el plazo de dos afios desde la
firmeza de la resolucién judicial que condene al responsable a indemnizar
los dafios, o a partir de la fecha en la que se hubiera procedido a la
indemnizacién de forma extrajudicial.



24. Liquidacion de las obras.

- Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en la LCSP,
se redactara la correspondiente liquidacion del contrato de obras.

La liquidacion de las obras se efectuard con los mismos criterios y
documentacion, establecidos en la cldusula 22 del presente pliego, para la
realizacion de la certificacion final de las obras.

2. En el caso de resolucién del contrato por causas imputables a la persona
contratista, para establecer el saldo de liquidacion de obras se restara de |Ia
valoracién correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el
importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, solo se tendra en
cuenta la que corresponda a aquellas unidades de obra del proyecto
aprobado en las que sean comprobables su correcto funcionamiento o
terminacion, valordandose conforme a la descomposiciéon de los precios
unitarios y, dentro de ellas, Unicamente las que no presenten defectos o
deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria
e instalaciones no podran considerarse en el caso referido.

3. Cuando se trate de causas de resolucién del contrato imputables a la
Fundacion, la persona contratista tendrd derecho al valor de las obras
efectivamente realizadas y a la indemnizacién prevista en el articulo 246
de la LCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por la persona contratista en
su oferta.

Como obras efectivamente realizadas se considerardn, de una parte, las
correspondientes a unidades de obra terminadas completas o incompletas,
que sean de recibo, tomandose como base, para valorar estas ultimas, las
descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores,
defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valoraran en funcién
de los materiales y medios que se estimen hayan sido necesarios para la
realizacién de la obra ejecutada.

De otro lado, se consideraran también como obras efectivamente
realizadas las accesorias e instalaciones provisionales de obra que formen
parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de obra.



La valoracion de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra
se fijard en base al desglose de porcentajes, que dentro del total de costes
indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, seguin se haya
establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por
referencia a norma o publicacién que verse sobre la materia.

25. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

Si la Fundacién no abonase el precio en el plazo de treinta dias siguientes a
la fecha de aprobacién de las certificaciones de obra, deberd abonar a la
persona contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los
costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cémputo
de plazo para el devengo de intereses, la persona contratista debera haber
cumplido la obligacion de presentar la factura ante el Registro indicado en
el anexo | en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de
expedicion de las certificaciones.

En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta dias
para presentar la factura ante el Registro, el devengo de intereses no se
iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de presentacion de
la factura en el Registro, sin que la Fundacién haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

26. Extincion del contrato.
El contrato se extingue por cumplimiento o por resolucion.
26.1. Extincidn por cumplimiento del contrato.

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona
contratista de la totalidad de la prestacidn, de acuerdo con los términos
establecidos en el mismo, segutn lo indicado en la cldusula 23.

26.2. Extincidon por resolucidn del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las previstas en los articulos 211 y
245 de la LCSP, sin perjuicio de las que expresamente se resefian en el
clausulado, las especiales que se fijan a continuacion, con los efectos que
se establecen en la normativa vigente:



a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el
plan de seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de
aplicacion.

b) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligaciéon de
guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos
0 notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo.

c) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto
del contrato.

Se entendera producido el abandono cuando la prestacion haya dejado de
desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios
humanos o materiales precisos para la normal ejecucion del contrato en
plazo.

En todo caso, se considerard producido el abandono cuando se
produzca un retraso, por un periodo continuado igual o superior a dos
meses, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucién del ritmo
de ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo
aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la
Administracién o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo
por tal los asi establecidos en el articulo 239 de la LCSP.

No obstante, cuando se dé este supuesto, la Fundacidn, antes de
proceder a la resolucion, requerird a la persona contratista para que
regularice la situacién en el plazo de cinco dias, a contar desde el
requerimiento, salvo que su ejecucién exija un plazo menor.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucién del contrato.

e) En el supuesto de que fuese necesario que la prestacidn se ejecutase en
forma distinta a la pactada inicialmente, deberd procederse a la resolucién
del contrato en vigor y a la celebracién de otro, de acuerdo con lo previsto
en el Libro segundo de la LCSP.

En caso de que se inicie expediente de resoluciéon del contrato por
imposibilidad de ejecutar la prestaciéon en los términos inicialmente
pactados, o por la posibilidad cierta de produccién de una lesién grave al
interés publico, de continuarse ejecutando la prestacion en esos términos,



podra iniciarse el procedimiento para la adjudicacion del nuevo contrato, si
bien la adjudicacién de éste quedara condicionada a la terminacion del
expediente de resolucién. Hasta que se formalice el nuevo contrato, la
persona contratista quedard obligada, en la forma y con el alcance que
determine el 6rgano de contratacién, a adoptar las medidas necesarias por
razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al
servicio publico, de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del
articulo 213 de la LCSP.

f) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 215 de la LCSP y
en el presente pliego sobre el régimen de subcontratacidn.

g) La realizacion por la persona contratista de actuaciones que impliquen la
modificacion del contrato, sin autorizacion previa de la Fundacidn
contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la
Direccidn Facultativa.

h) La incursién de la persona contratista, durante la vigencia del contrato,
en alguna de las prohibiciones de contratar sefialadas en la normativa
vigente o en incompatibilidad, sin la obtencién inmediata de la
correspondiente compatibilidad.

i) Si no pudiese producirse la subrogacién del contrato en los términos
establecidos en el articulo 98 de la LCSP, por no reunir la entidad a la que
se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias.

j) La imposicién de una sancién accesoria que conlleve la resolucién del
contrato, de acuerdo con normativa en materia de Transparencia de Castilla
y Ledn.

k) El incumplimiento de la obligacién principal y de las obligaciones
esenciales siempre que estas hubiesen sido calificadas como tales en el
presente pliego y figuren enumeradas de manera precisa, clara e
inequivoca, no siendo admisibles cldusulas de tipo general ni las contrarias
al interés publico, al ordenamiento juridico y a los principios de buena
administracion.

|)El impago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos
en vigor para estos trabajadores también durante la ejecucidn del contrato.



La resolucion en este caso solo se acordard, con cardcter general, a
instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa
contratista; excepto cuando los trabajadores afectados por el impago de
salarios sean trabajadores en los que procediera la subrogacion de
conformidad con el articulo 130 de la LCSP y el importe de los salarios
adeudados por la empresa contratista supere el 5 % del precio de
adjudicacion del contrato, en cuyo caso la resolucidn podra ser acordada
directamente por el érgano de contratacion de oficio.

m) La declaracién de concurso o la declaracidn de insolvencia en cualquier
otro procedimiento.

En caso de declaracién en concurso la Fundacién potestativamente
continuara el contrato si razones de interés publico asi lo aconsejan,
siempre y cuando el contratista prestare las garantias adicionales
suficientes para su ejecucion, que se sefialaran en el momento en que dicha
circunstancia se produzca por el 6rgano de contratacion.

n) La imposibilidad de ejecutar la prestacidon en los términos inicialmente
pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los
articulos 204 y 205 de la LCSP; o cuando dandose las circunstancias
establecidas en el articulo 205, las modificaciones impliquen, aislada o
conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantia superior, en
mds o en menos, al 20% del precio inicial del contrato, con exclusién del
Impuesto sobre el Valor Afiadido.

f) Cuando se produzca una causa de modificacién no prevista en el PCAP
que se articule en virtud del procedimiento del articulo 205 de la LCSP que
impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracidon en su cuantia que
exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido y no
exista conformidad del contratista, se resolvera el contrato.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos,
conllevara la resolucion del contrato, debiendo indemnizar la persona
contratista a la Fundacion los dafios y perjuicios ocasionados, con los demds
efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El importe de la
garantia respondera de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la
subsistencia de la responsabilidad de la persona contratista en lo que se
refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.



Al tiempo de incoarse el expediente de resoluciéon del contrato por las
causas establecidas en las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del articulo 211
de la LCSP podra iniciarse el procedimiento para la adjudicacion del nuevo
contrato, si bien la adjudicacién de este quedard condicionada a la
terminacion del expediente de resolucién. Se aplicaré la tramitacién de
urgencia a ambos procedimientos.

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedara obligado,
en la forma y con el alcance que determine el érgano de contratacidn, a
adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables
para evitar un grave trastorno al servicio putblico o la ruina de lo construido
o fabricado. A falta de acuerdo, la retribucién del contratista se fijara a
instancia de este por el érgano de contratacién, una vez concluidos los
trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para
la celebracién del contrato. El contratista podra impugnar esta decision
ante el érgano de contratacién que deberd resolver lo que proceda en el
plazo de quince dias hébiles.

Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables
establecidas en el parrafo anterior, la Fundacién podrd intervenir
garantizando la realizacién de dichas medidas bien con sus propios medios,
bien a través de un contrato con un tercero.

En cualquier caso, para la aplicacién de las causas de resolucién y sus
efectos se estard a lo dispuesto en los articulos 212, 213 y 246 de la LCSP.

La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se
obliga a cumplir las instrucciones dadas por la Fundacidn, adoptando todas
las medidas necesarias para posibilitar la continuaciéon de las obras. La
persona contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que
ocasionen a la Administracidn o a la nueva persona contratista si de forma
directa o indirecta impidiese dicha continuacién.

27. Devolucién o cancelacion de la garantia.

En caso de haberse constituido garantia definitiva, dentro del plazo de 15
dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccién
facultativa, a instancia de la persona responsable del contrato o de la
persona contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si
este fuera favorable, la persona contratista quedarad relevada de toda



responsabilidad y se procederd a la devolucidn o cancelacién de la garantia,
la liquidacion del contrato y en su caso el pago de las obligaciones
pendientes. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso durante el
plazo de garantia, se dictaran las instrucciones oportunas a la persona
contratista para su reparacion, concediéndole un plazo para ello, durante
el cual continuard encargada de la conservacién de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por la ampliacién del plazo de garantia.

En el supuesto de recepcidn parcial solo podra el contratista solicitar la
devolucién o cancelacién de la parte proporcional de la garantia cuando asi
se autorice expresamente.

28. Deber de colaboracién, diligencia y buena fe.

La persona contratista adjudicataria de la obra, colaborard con la
Fundacién, personas, empresas u organismos por ella designados,
facilitando y poniendo a su disposicién cuanta informacion le sea solicitada,
referida a la obra en cuestidn.

La persona contratista actuara en la ejecucién del contrato y antes las
incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia
y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable,
todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran
ocasionar al interés general y a la Fundacién como parte contractual. El
incumplimiento de este deber de diligencia podra dar lugar a obligacion de
resarcir a la Administracion.

IV. JURISDICCION Y RECURSOS
29. Jurisdiccion competente y recursos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretaciéon, modificacion,
resolucion y efectos de este contratos se ventilaran ante la Jurisdiccién Civil
habida cuenta de la naturaleza privada de este contrato, sometiéndose las
partes a los Juzgados y Tribunales de Zamora.

En Moraleja de Sayago , a 9 de Marzo de 2020




